Mato Grosso Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

p Tribunal de Contas SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
i m DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TRIBUNAL DO CIDADAO e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

ANEXO 4

PLANILHA DA ADMINISTRACAO

PREGAO N° 038/2012 — CONTRATO N° 4373/2012



PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
T TAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
CUIABA SEMINFE
TERMO DE REFERENCIA PARA PEDIDO DE ABE@%@&E&@@WA&%@W“1‘
R 2 x&
5. PROJETO BASICO (necessario para elabor?g‘é:) do/Eﬂcii{{lilzw e
Devera conter: lij *: ::‘,:‘ ) CERE
I - PERIODICIDADE DO CONTRATO/PRORROGAGAO/REAJUSTE/ETC...
e O Prazo contratual sera de 180 (cento e oitenta) dias, apos Ordem de Servigo.
II — QUANTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
 LOTE 01
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Renascer 8.127.314,64 8 meses
LOTE 02
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Ribeirdo da Ponte 5.169.487,24 6 meses
LOTE 03
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
| Jardim Santa Amdlia © 6.327.367,41 8 meses
LOTE 04
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUGAO
~ Dom Bosco | 12.472.891,13 7 meses
LOTE 05
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
~Jardim Itapoa 2.602.109,75 4 meses |
B L . LOTE 06
BAIRRO ' VALOR (R$) PRAZO EXECUGCAQ
Jardim Cuiaba ©1.499.662,40 2 meses
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PREFEITU R A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTABA

TODOS JUNTOS POR

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
c U IA B A SEMINFE
o T E—————
TERMO DE REFERENCIA PARA PEDIDO DE ABERTUBA\DECEICIT&@%‘
//s— S
'5 f4 FR20 ]
¥
O | b, L E
BAIRRO VALOR (R$) | PROTPRAZO. ExecucAa !
Jardim Novo Paraiso 1 2.240.273,74 4 meses
LOTE 08
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Novo Paraiso 2 ’ 9.774.504,79 12 meses
LOTE 09
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Pedra 90 33.093.133,39 12 meses
LOTE 10
BAIRRO I VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Santa Cruz 1 | 3.133.094,67 4 meses
!
LOTE 11 ——
BAIRRO ' VALOR (R$S) PRAZO EXECUCAO
I_Jardim Santa Cruz 2 4.061.013,98 6 meses
- LOTE 12
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Uniao ' 10.761.183,73 ~ 7meses
N LOTE 13
- BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Universitario ~8.292.300,91 7 meses
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PREFEITU R A ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

TODOS JUNTOS POR

C U | A B A' SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -

SEMIN FE

o AT I

.‘: “t Hany CI_,]AB[;{ o
TERMO DE REFERENCIA PARA PEDIDO DE ABERTUR?& DIgLI(‘EITAcAo
{

sttt e o

44 WM 97
E. i SRR g

LOTE 14 . Fiuh.

i e
BAIRRO VALOR (R$) {‘;T‘S!RA‘ZOXE,’XE\C(‘J!(; AO
B Jardim Vitoria 32.718.281,28 12 meses
LOTE 15
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUGAO
Av.: Antarctica 5.148.221,87 8 meses
LOTE 16
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO
Jardim Kennedy o
Novo Praeiro 23.333.793,65 6 meses
Av. Carmindo de Campos
LOTE 17
BAIRRO VALOR (R$) PRAZO EXECUCAO |
AV. dos Trabalhadores 3.245.178,19 4 meses

Planilha Anexa.

III — DESCRIGAO DOS SERVICOS/OBRAS;
e Sistema Viario
e Pavimentagao
e Drenagem de Aguas pluviais (sarjetas)
e Revitalizagao

e Urbanizagao

IV - UNIDADE DE MEDIDA ADEQUADA A AFERICAO DE RESULTADOS EM TERMOS
DE QUANTIDADE E QUALIDADE, CONFORME A NATUREZA DOS SERVICOS;
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PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

TODOS JUNTOS POR

C U l AB A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -

SEMINFE

.-..u; ®

e Sistema Viario i

e Servicos Preliminares
e Placa de proteco/sinalizag3o, inclusive cavalete de ferro*\“%{\";m 2
¢ Locag3o da obra uso de equipamentos topograficos — m2..- RS e

e Terraplenagem

e Escavagdo mecanica de solo de 12 categoria, medida no corte — m3

e Bota-fora de material qualquer categoria inclusive carga mecanizada DMT — 15km — m3

¢ Fornecimento e compactagao de solo medido no aterro compactado — DMT - 15 km —
m?3

« Pavimentacao

e Preparo do sub leito — m2

e Ensaio de compactagao — amostras trabalhadas — ud

e Base ou sub-base, reforco do sub-leito — DMT — 15 km — m3

e Ensaio de compactagao — amostras trabalhadas — ud

¢ Ensaio de umidade higroscopica do solo — ud

e Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” — ud

o Imprimacao

e Pintura de ligagao com emulsdo RR — 2C — m?2

e CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente — m3

e Transporte comercial com caminhdo basculante em rodovia pavimentada — DMT = 15
Km — TxKm

e Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhdo basculante
-T

¢ Ensaios de concreto asfaltico — ensaio de penetragao

e Servigos preliminares

e Guia de concreto pré-moldada — m

e Sarjeta de concreto FCK-18 MPA — m3

V — CRITERIOS PARA CONTROLE DOS SERVICOS;

e Através do setor de fiscalizacdo de obras.
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PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

TODOS JUNTOS POR

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
CUIABA SEMINFE

——— wvvua..' \

i
TERMO DE REFERENCIA PARA PEDIDO DE ABERTURA DELrCITAcio —

[ Fie._

)

T

1] + B 7,

VI — CUSTO ESTIMADO
;-)' vl A " \) t
e O Custo estimado sera de R$ 171.999.812,77 (Cénte~e Setentae-m Mlthoes,

novecentos € noventa e nove mil, oitocentos e doze reais e setenta e sete), dividido em

\
\
i
i

17 (onze) Lotes.

7. LOCAL DE ENTREGA

« Nos Bairros Jardim Renascer, Ribeirao da Ponte, Jardim Santa Amalia, Dom Bosco,
Jardim Itapod, Jardim Cuiabda, Jardim Novo Paraiso 1, Jardim Novo Paraiso 2, Jardim
Pedra 90, Jardim Santa Cruz 1 e Jardim Santa Cruz 2, Av. dos Trabalhadores, Jardim
Kennedy, Novo Praeiro, Av. Carmindo de Campos, Jardim Unido, Jardim Universitario,

Jardim Vitdria e Avenida Antarctica no Municipio de Cuiaba - MT.

8. PAGAMENTO

o Os pagamentos serao efetuados apGs vistoria “in loco” e emissao da medicdo e apds,
emissao da Nota Fiscal, que devera conter obrigatoriamente em seu verso o atestado de

recebimento da execucao do servico pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
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