



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
141022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO**
Registr **G013810** RNP **1000668002**
Título Profission **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **1992549** Tipo de ART: Execução Registrada em: **11/08/2014** Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**
Contratante: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA** Nº: **0**
Complemento: **QUADRA 04 LOTE 07** Bairro:
Cidade: **CUIABA** UF: **MT** CEP: **78000000**

Data de Início: **01/08/2014** Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.814,40	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.814,40	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.814,40	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1.814,40	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.814,40	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **2317671** Tipo de ART: Execução Registrada em: **17/09/2015** Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**
Contratante: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA** Nº: **0**
Complemento: **QUADRA 04 LOTE 07** Bairro:
Cidade: **CUIABA** UF: **MT** CEP: **78020506**

Data de Início: **01/08/2014** Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	MUROS DE CONTENCAO	489,40	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESTA ART É REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 -CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC MATO GROSSO. COM ADITIVO DE VALOR NO TOTAL DE R\$ 601.058,21 TOTALIZANDO O ORÇAMENTO DA EM R\$ 7.172.846,58 E ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/01/2016. OS SERVIÇOS ACRESCENTADOS FORAM TAPUME PARA FECHAMENTO DE TERRENO, CORTE DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE DO URO DE ARRIMO DOS FUNDOS, POÇO TUBULAR EXECUTADO SOB A RESPON SABILIDADE TÉCNICA DO GEÓLOGO JOSÉ ROBERTO RIBEIRO REGISTRADO COM A A.R.T Nº 2063836 E EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO.

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2015044080**, está registrado com as CAT's número(s):

141022

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 008751 a 008762 o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **141022 / 2015**
21 de Setembro de 2015 Hora: **13:01:33**

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

pag 60

630

Página 2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso



ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ: 10.461.691/0001-84**, executou, conforme mostra planilhas de quantitativos com o percentual de serviços executados em anexo, com satisfação na obra de Construção da Nova Sede da Administração Regional do SENAC Mato Grosso com área de **1.814,40 m²**, objeto do termo de contrato 018/2014, concorrência pública SENAC 01/2014, conforme informações abaixo:

Número do contrato: 018/2014

Local de execução dos serviços: Nova Sede da Administração Regional do SENAC Mato Grosso.

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, Qd.04, Lote 07, Centro Político Administrativo, Cuiabá /MT

Prazo Contratual: 18 meses

Data de Início da Obra: 01/08/2014

Término da Obra: 30/01/2016.

Descrição da obra: Serviços de obra em geral conforme planilha em anexo, de uma obra de 1.814,40m².

Arquiteta fiscal da Obra: Juliana Gaspar Nóbrega, CAU A46025-7

ART de Fiscalização: Nº 3927023


Responsável técnico da Obra: Sr. Frederico Nunes Cunha Souto, CREA:100066800-2

ART de execução: Nº 1992549

Contratante: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, CNPJ: 03.658.686.0001/71, sediada em Cuiabá MT, Av. Tenente Coronel Duarte, nº 2140, Centro Sul, Cuiabá MT.

Cuiabá/MT, 16 de Setembro de 2.015

Juliano Ourives Arruda
Diretor Administrativo em exercício



Arquiteta fiscal da Obra/ Assessora Técnica
CAU A 46025-7



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT

EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO₁ CREA: 100066800-



ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	
OBRAS CIVIS						
1 PROJETOS						
1.01	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA	UN	1,00		0,00%	100,00%
1.02	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	UN	1,00		0,00%	100,00%
1.03	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	UN	1,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
2.01	MESTRE DE OBRAS	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
2.02	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
2.03	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
2.04	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
2.05	ENCARREGADO DE OBRAS	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
2.06	APONTADOR DE OBRAS	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
3.01	ARMARIO DE PRONTO-SOCORRO EM OBRAS	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
3.02	INSTALACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
3.03	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
3.04	PLACA DE OBRA	M2	12,00	12,00	100,00%	0,00%
3.05	LOCACAO ANDAIME METALICO TUB TIPO TORRE	M/M5	800,00	800,00	100,00%	0,00%
3.06	BARRACAO PARA DEPOSITO TABUA DE MADEIRA	M2	120,00	120,00	100,00%	0,00%
3.07	BARRACAO OBRA MAD COMP C/ WC+INSTAL HIDRO	M2	60,00	60,00	100,00%	0,00%
3.08	LOCACAO DA OBRA	M2	1.307,42	1.307,42	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
4 CONSUMOS						
4.01	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
4.02	ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS	MES	7.800,00	7.800,00	100,00%	0,00%
4.03	ALIMENTACAO PARA OPERARIO ALMOCO	MES	7.800,00	7.800,00	100,00%	0,00%
4.04	CONSUMO MEDICAMENTOS PRONTO SOCORRO	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
4.05	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	MES	12,00	12,00	100,00%	0,00%
4.06	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	35,00	35,00	100,00%	0,00%
4.07	FERRAMENTAS E FERRAMENTAL PARA OPERARIOS	MES	25,00	25,00	100,00%	0,00%
4.08	VALE TRANSPORTE IDA E VOLTA - CUIABA	UN	7.800,00	7.800,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
5 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA						
5.01	(EPI) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL (COM REPOSICAO)	UN	50,00	50,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
6 DESPESAS LEGAIS						
6.01	SEGURO ACIDENTES DE OBRA - 25 OPERARIOS	UN	12,00	12,00	100,00%	0,00%
6.02	TAXAS, EMOLUMENTOS, ALVARA, INSS E HABITE-SE	M2	1.814,40	900,00	49,60%	50,40%
6.03	A R T DO CREA	UN	3,00	2,00	66,67%	33,33%
6.04	SEGURO GERAL DA OBRA	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
6.05	ATESTADO SAUDE ASO, PCMAT, PCMSO E PPR (NR9)25 OPERARIOS	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
TOTAL					95,20%	4,80%
7 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
7.01	ALUGUEL SERRA CIRCULAR MANUAL MAKITA	MES	10,00	10,00	100,00%	0,00%

Juliana Gaspar Nobrega
Assessora Técnica
SENAC/MT
CUIABÁ/MT - 7



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07, CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	%
7,02	ALUGUEL MENSAL FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH 750W	MES	10,00	10,00	100,00%	0,00%
7,03	DESCASTE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	MES	10,00	10,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
8 TERRAPLANAGEM						
8,01	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/ EMPRESTIMO	M3	807,13	807,13	100,00%	0,00%
8,02	TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC 6M3	M3KM	6.127,76	6.127,76	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
9 PREPARAÇÃO DO TERRENO						
9,01	LIMPEZA E RASPAGEM MECANIZADA DE TERRENO	M2	3.228,54	3.228,54	100,00%	0,00%
9,02	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO	M3	254,86	254,86	100,00%	0,00%
9,03	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	222,35	222,35	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
10 FUNDAÇÕES DIRETAS						
10,01	LASTRO CONCRETO 1:2: 5:6 PREPARO MANUAL	M3	5,01	5,01	100,00%	0,00%
10,02	FORMA TABUA MAD P/ FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENT	M2	854,12	854,12	100,00%	0,00%
10,03	ARMACAO ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)	KG	5.582,00	5.582,00	100,00%	0,00%
10,04	ARMACAO ACO CA-50 3/4" (19,05 MM)	KG	157,00	157,00	100,00%	0,00%
10,05	CONCRETO 25MPA	M3	27,51	27,51	100,00%	0,00%
10,06	CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA	M3	56,00	56,00	100,00%	0,00%
10,07	LANCAMENTO/APLIC MANUAL CONCRETO FUNDACAO	M3	27,51	27,51	100,00%	0,00%
10,08	ENSAIO DE RESISTENCIA COMPRESSAO SIMPLES	UN	33,00	33,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
11 ESTRUTURA						
11,01	ESCORAMENTO METALICO	M2/M	71,95	71,95	100,00%	0,00%
11,02	ARMACAO ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)	KG	18.965,00	18.965,00	100,00%	0,00%
11,03	ARMACAO ACO CA-50 3/4" (19,05 MM)	KG	9.965,00	9.965,00	100,00%	0,00%
11,04	CONCRETO USINADO BOMBEADO 30MPA	M3	414,00	414,00	100,00%	0,00%
11,05	ENSAIO DE RESISTENCIA COMPRESSAO SIMPLES	UN	156,00	156,00	100,00%	0,00%
11,06	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	1.254,00	1.254,00	100,00%	0,00%
11,07	LAJE PRE MOLDADA BETA VAO ATE 4,1M	M2	71,95	71,95	100,00%	0,00%
11,08	LAJE TRELIÇADA AÇO TR COM BLOCO EPS 0X50 E 40X40	M2	7,59	0,00	0,00%	100,00%
11,09	LAJE NERVURADA COM FORMA POLIPROPILENO+CONCRETO	M2	1.159,80	1.159,80	100,00%	0,00%
TOTAL					99,81%	0,19%
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO						
12,01	ABERTURA/FECHAMENTO RASGOS EM ALVENARIA	UN	36,00	36,00	100,00%	0,00%
12,02	TUBO PVC ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 50MM	M	87,00	87,00	100,00%	0,00%
12,03	TUBO PVC ESGOTO 75mm	M	12,00	12,00	100,00%	0,00%
12,04	TUBO PVC ESGOTO 100mm	M	804,00	804,00	100,00%	0,00%
12,05	TUBO PVC ESGOTO 150mm	M	27,00	27,00	100,00%	0,00%
12,06	CURVA 45 PVC CURTA RIGIDO SOLDAVEL 40mm	UN	36,00	36,00	100,00%	0,00%
12,07	CURVA 45 PVC CUSTA RIGIDO SOLDAVEL 75mm	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,08	CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm	UN	91,00	91,00	100,00%	0,00%
12,09	CURVA 45 PVC CURTA RIGIDO SOLDAVEL 50mm	UN	16,00	16,00	100,00%	0,00%
12,10	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
12,11	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75 MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,12	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X50 MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,13	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75 MM	UN	5,00	5,00	100,00%	0,00%

esta igual a Original que me foi apresentada
fotocópias
16

Juliana Gaspar Nobrega
Assessora Técnica
SENAC/MT



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07, CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	%
12,14	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	UN	6,00	6,00	100,00%	0,00%
12,15	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	UN	15,00	15,00	100,00%	0,00%
12,16	JOELHO 90 PVC ESGOTO 75mm	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
12,17	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	30,00	30,00	100,00%	0,00%
12,18	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	UN	8,00	8,00	100,00%	0,00%
12,19	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	30,00	30,00	100,00%	0,00%
12,20	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 50x50mm	UN	10,00	10,00	100,00%	0,00%
12,21	JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 150M	UN	14,00	14,00	100,00%	0,00%
12,22	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	25,00	25,00	100,00%	0,00%
12,23	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
12,24	REDUCAO EXCENTRICA PVC 100x50mm	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
12,25	REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75X50	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
12,26	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 100mm	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
12,27	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
12,28	CAIXA AREIA EM ALVENARIA SEM GRELHA 60x60	UN	29,00	29,00	100,00%	0,00%
12,29	CX DE GORDURA CONCRETO PREMOLDADO	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,30	CAIXA INSPECAO DN 100	UN	16,00	16,00	100,00%	0,00%
12,31	CAIXA INSPECAO 80x80x80 TAMPAO FERRO FUNDIDO 175kg	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,32	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,33	CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
12,34	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA RE	UN	22,00	22,00	100,00%	0,00%
12,35	CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm COMPLETA C/GRELHA, SAIDA 50mm	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA					
13,01	TUBO PVC SOLDAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM	M	99,00	99,00	100,00%	0,00%
13,02	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 32MM	M	6,00	6,00	100,00%	0,00%
13,03	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 40MM	M	9,00	9,00	100,00%	0,00%
13,04	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 50MM	M	120,00	120,00	100,00%	0,00%
13,05	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 60MM	M	15,00	15,00	100,00%	0,00%
13,06	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 75MM	M	90,00	90,00	100,00%	0,00%
13,07	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA 110MM	M	33,00	33,00	100,00%	0,00%
13,08	ADAPTADOR PVC PBA A LUVA DE FIBROCIMENTO DN 75/85	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,09	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LIVRES CX D'AGUA 50MMX11	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,10	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES ANEL VED, P/CX 50MM X	UN	6,00	6,00	100,00%	0,00%
13,11	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES ANEL VED, P/CX 50MM X	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ C	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REG.	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,14	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA-ROSCA REG.25MM	UN	33,00	33,00	100,00%	0,00%
13,15	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA ROSCA REGISTRO 32	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,16	ADAPTADOR PVC SOLD.CUR BOL/ROSCA P/ REGISTRO40MMX1 1/2	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,17	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA ROSCA REGISTRO 50	UN	23,00	23,00	100,00%	0,00%
13,18	ADAPTADOR PVC SOLD. CUR C/ BOLROSCA REGISTRO 50MMX1 1/4	UN	22,00	22,00	100,00%	0,00%
13,19	ADAPTADOR PVC SOL. CURTO BOLSA ROSCA REGISTRO 75MMX21/2	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,20	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA 60MM X 50MM	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
13,21	BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA 75MM X 60MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,22	BUCHA RED.O PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MMX60MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%

16
 fotocópias
 apresentada
 M
 natureza

Juliana Gaspar Nobrega
 Assessora Técnica
 SENAC/MT
 CREA: 100066800-1



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	
13,23	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 110MM X 75MM	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,24	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA 50MM X 25MM	UN	14,00	14,00	100,00%	0,00%
13,25	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA 60MM X 25MM	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,26	BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA 75MM X 50MM	UN	20,00	20,00	100,00%	0,00%
13,27	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,28	CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM	UN	7,00	7,00	100,00%	0,00%
13,29	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110 MM	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,30	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	22,00	22,00	100,00%	0,00%
13,31	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
13,32	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM	UN	20,00	20,00	100,00%	0,00%
13,33	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,34	CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,35	JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2"	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,36	JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	10,00	10,00	100,00%	0,00%
13,37	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN	22,00	22,00	100,00%	0,00%
13,38	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4"	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
13,39	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA 25MM	UN	10,00	10,00	100,00%	0,00%
13,40	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA 32MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,41	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA 50MM	UN	18,00	18,00	100,00%	0,00%
13,42	LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA 60MM	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,43	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 110X75MM	UN	10,00	10,00	100,00%	0,00%
13,44	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X25	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,45	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM X50	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
13,46	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25X3/4"	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,47	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25X1/2"	UN	18,00	18,00	100,00%	0,00%
13,48	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	12,00	12,00	100,00%	0,00%
13,49	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,50	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN	15,00	15,00	100,00%	0,00%
13,51	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,52	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75MM	UN	7,00	7,00	100,00%	0,00%
13,53	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,54	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	2,00	2,00	100,00%	0,00%
13,55	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,56	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
13,57	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,58	REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA	UN	7,00	7,00	100,00%	0,00%
13,59	REGISTRO GAVETA 3/4" - C/ CANOPLA ACAB CROMAD	UN	15,00	15,00	100,00%	0,00%
13,60	REGISTRO PRESSAO 3/4" C/ CANOPLA ACAB CROMADO S	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
13,61	ELETROBOMBA SUBMERSIVEL 1,0CV SUC. 1"x1" REC. 34mca 5,0m3/h	UN	4,00	4,00	100,00%	0,00%
13,62	REVERVATORIO AGUA CILINDRICO FIBRA VIDRO 7500 LITROS FORTLEV	UN	3,00	3,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INCÊNDIO					
14,01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA MAG-10 - 10l	UN	3,00	0,00	0,00%	100,00%
14,02	TUBO PRETO ASTM A-53 SCHEDULE 40 2 1/2"	M	92,00	52,00	56,52%	43,48%
14,03	TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2"	UN	4,00	2,00	50,00%	50,00%
14,04	JOELHO/COTOVELO FERRO GALV 90G ROSCA 2 1/2"	UN	5,00	2,00	40,00%	60,00%
14,05	EXTINTOR CO2 6KG	UN	1,00	0,00	0,00%	100,00%
14,06	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4kg B/C	UN	6,00	0,00	0,00%	100,00%
14,07	ABRIGO CAIXA DE INCENDIO 45x60cm METATICA FOSFATIZADA	UN	5,00	5,00	100,00%	0,00%

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT. CREA - MT A 008.755

esta é a cópia que me foi apresentada

Prefeitura Municipal de Cuiabá

16/09/2015

Juliana Gaspar Nobrega
 Assessora Técnica
 SENAC/MT



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTC
CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	%
TOTAL					64,50%	35,50%
15	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
15,01	BOMBA PRESSURIZACAO 12,5 CV	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
15,02	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE INCENDIO	UN	1,00		0,00%	100,00%
15,03	AVISADOR SONORO VISUAL C/ ACIONADOR MANUAL ENDERECEVEL	UN	5,00		0,00%	100,00%
15,04	CENTRAL DE ALARME PS9192 (PLACA+TECLADO+TRAFO)	UN	1,00		0,00%	100,00%
15,05	PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO	UN	10,00		0,00%	100,00%
15,06	PLACA DE SINALIZACAO DIAMENETO DE 25x15CM	UN	10,00		0,00%	100,00%
15,07	PRESSOSTATO DE BOMBA	UN	1,00		0,00%	100,00%
TOTAL					57,42%	42,58%
16	INST. ELÉTRICAS - LUMINARIAS					
16,01	FITA DE LED 5050 RGB300LEDS COM 5 METROS	UN	23,00		0,00%	100,00%
16,02	LUMINARIA AVISO SAIDA	PT	1,00		0,00%	100,00%
16,03	LUMINARIA INTERLIGHT LED 1X12V COM LAMPADA	UN	65,00		0,00%	100,00%
16,04	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO EL810316 COM LAMPADA	UN	10,00		0,00%	100,00%
16,05	BALIZADOR EE600175 COM LAMPADA	UN	15,00		0,00%	100,00%
16,06	LUMINARIA CALHA DE EMBUTIR TBS163 4X13W COM LAMPADAS	UN	155,00		0,00%	100,00%
16,07	LUMINARIA DE EMBUTIR EL230105 1X10 COM LAMPADA	UN	57,00		0,00%	100,00%
16,08	POSTE PRETO EL100400 COM LAMPADA	UN	18,00		0,00%	100,00%
16,09	LUMINARIA DE EMBUTIR EL25863 2X6 COM LAMPADA	UN	10,00		0,00%	100,00%
16,10	LUMINARIA EMBUTIR SOLO EL810316 COM LAMPADA	UN	76,00		0,00%	100,00%
16,11	LUMINARIA DE EMBUTIR AR70 LED DIREMIZAVEL COM LAMPADA	UN	6,00		0,00%	100,00%
16,12	LUMINARIA DE EMBUTIR EL230120 1X8W COM LAMPADA	UN	72,00		0,00%	100,00%
16,13	LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCAEL251228 2X28W COM LAMPADAS	UN	6,00		0,00%	100,00%
16,14	LUMINARIA SUBAQUATICA DE EMBUTIR EL380040 COM LAMPADA	UN	23,00		0,00%	100,00%
16,15	ARANDELA EL600100 COM LAMPADA	UN	8,00		0,00%	100,00%
16,16	PENDENTE TAMBU 54 CM COM LAMPADA	UN	2,00		0,00%	100,00%
16,17	PENDENTE TAMBU 31 CM COM LAMPADA	UN	2,00		0,00%	100,00%
16,18	PENDENTE TY2057 COM LAMPADA	UN	6,00		0,00%	100,00%
16,19	LUMINARIA INTERLIGHT LED 1X12V COM LAMPADA	UN	16,00		0,00%	100,00%
16,20	PLAFON EL500763 COM LAMPADA	UN	3,00		0,00%	100,00%
16,21	LUMINARIA CALHA OSRAN C05 COM LAMPADAS	UN	1,00		0,00%	100,00%
16,22	PLAFON SIMPLE LIGHT DESING 1X28 COM LAMPADA	UN	15,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
17	INST. ELÉTRICAS - ELETRODUTO/ELETROCALHA					
17,01	ELETROCALHA PERFURADA "C" 50x50mm	M	700,00	700,00	100,00%	0,00%
17,02	ELETROCALHA PERFURADA "U" 100x50mm	M	160,00	160,00	100,00%	0,00%
17,03	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1/2"	M	250,00	250,00	100,00%	0,00%
17,04	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	1.480,00	1.480,00	100,00%	0,00%
17,05	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"	M	180,00	180,00	100,00%	0,00%
17,06	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2" (50 MM)	M	72,00	72,00	100,00%	0,00%

Juliana Gaspar Nobrega
Assessora Técnica
SENAC/MT
CAI: A46025-7



Pág 67

637

OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR	
				QUANT.	%	QUANT.	%
17,07	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"	M	255,00	255,00	100,00%		0,00%
17,08	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 4" (101 MM)	M	440,00	440,00	100,00%		0,00%
17,09	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1.1/2" (40 MM)	M	255,00	255,00	100,00%		0,00%
17,10	CURVA PVC 135G 1 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
17,11	CURVA PVC 183G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
17,12	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"	UN	3,00	3,00	100,00%		0,00%
TOTAL				21.702,38	100,00%		0,00%

18 INST. ELÉTRICAS - CAIXAS E TOMADAS							
18,01	INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V	UN	1,00	0,00	0,00%		100,00%
18,02	ESPELHO 4"x2" PARA INTERRUPTOR 2 SECOES	un	9,00	0,00	0,00%		100,00%
18,03	TOMADA DE USO GERAL 2P+T EM CX 4"x2"	UN	268,00	0,00	0,00%		100,00%
18,04	INTERRUPTOR 1 SECAO EM CAIXA 4"x2"	UN	23,00	0,00	0,00%		100,00%
18,05	CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	UN	347,00	347,00	100,00%		0,00%
18,06	CAIXA PVC 4" X 2"	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
18,07	TOMADA EMBUTIR 2P+T 20A	UN	118,00	60,00	50,85%		49,15%
18,08	BUCHA E ARRUELA ZAMAK 1.1/2"	CJ	2,00	0,00	0,00%		100,00%
18,09	BUCHA E ARRUELA ZAMAK 3/4"	CJ	2,00	0,00	0,00%		100,00%
18,10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4"	un	144,00	144,00	100,00%		0,00%
18,11	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 100X100X80MM	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
18,12	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 200X200X100MM	UN	17,00	17,00	100,00%		0,00%
18,13	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 500X500X150MM	UN	15,00	15,00	100,00%		0,00%
18,14	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 100X100X80MM	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
18,15	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 500X500X150MM	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
18,16	CAIXA 4"x 2" EM ALUMINIO	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
18,17	CAIXA 4"x 4" EM ALUMINIO	UN	144,00	144,00	100,00%		0,00%
TOTAL				0,00	78,34%		21,66%

19 INST. ELÉTRICAS - CABOS							
19,01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2	M	60,00		0,00%		100,00%
19,02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2	M	10,00		0,00%		100,00%
19,03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2	M	270,00		0,00%		100,00%
19,04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2	M	50,00		0,00%		100,00%
19,05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2	M	220,00		0,00%		100,00%
19,06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2	M	2.600,00	2.200,00	84,62%		15,38%
19,07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2.5MM2	M	5.020,00	4.050,00	80,68%		19,32%
19,08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2	M	100,00	80,00	80,00%		20,00%
19,09	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1.5MM2	M	3.429,00	2.800,00	81,66%		18,34%
19,10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2	M	60,00	0,00	0,00%		100,00%
19,11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2	M	460,00	0,00	0,00%		100,00%
19,12	CABO UTP CAT. 6	M	10.200,00	5.000,00	49,02%		50,98%
19,13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2	M	420,00	425,00	101,19%		-1,19%
19,14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 1KV 10MM2	M	330,00	0,00	0,00%		100,00%
TOTAL					37,12%		62,88%

20 INST. ELÉTRICAS - QUADROS							
20,01	QUADRO AT 1	UN	1,00	0,00	0,00%		100,00%
20,02	QUADRO QM1	UN	1,00		0,00%		100,00%
20,03	QUADRO AL1	UN	1,00	1,00	100,00%		0,00%
20,04	QUADRO QDG	UN	1,00	0,00	0,00%		100,00%

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'U' and 'M' and a box containing the text 'fotocópias apresentadas'.

Juliana Gaspar de Souza
 Assessoria Gerencial



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07, CPA, CUIABÁ/MT

EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO
CREA: 100066800-1



ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITEMS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	
20,05	QUADRO QD1	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
20,06	QUADRO QD2	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
20,07	QUADRO QD4	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
20,08	QUADRO QD5	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
20,09	QUADRO QD6	UN	1,00	0,00	0,00%	100,00%
21,1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00		0,00%	100,00%
21,11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,00		0,00%	100,00%
21,12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		0,00%	100,00%
21,13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		0,00%	100,00%
25,09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		0,00%	100,00%
26,09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, RNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		0,00%	100,00%
27,09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, RNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		0,00%	100,00%
TOTAL					20,72%	79,28%
24	ENERGIA ESTABILIZADA					
21,01	FORN E INSTAL DE POSTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV / 220-127V COMPLETO- INCLUSO CABOS E POSTE	UN	1,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
22	AR CONDICIONADO					
22,01	PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO	UN	38,00	13,00	34,21%	65,79%
22,02	TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
22,03	START UP (TESTE DE FUNCIONAMENTO EQUIP. AR CONDICIONADO)	UN	1,00		0,00%	100,00%
22,04	CONJUNTO DE APOIOS E SUPORTES PARA REDE DE DUTOS	CJ	38,00		0,00%	100,00%
22,05	CONJUNTO DE CONEXOES FLEVIVEIS PARA DUTOS	UN	38,00	20,00	52,63%	47,37%
22,06	QUADRO GERAL AR CONDICIONADO INCLUINDO DISJUNTORES	UN	1,00	1,00	100,00%	0,00%
22,07	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO 1/2"	M	358,00		0,00%	100,00%
TOTAL					21,87%	78,13%
23	ATERRAMENTO - SPDA					
23,01	CONECTOR COBRE NU 35mm2 PARA PARA-RAIOS	UN	14,00	7,00	50,00%	50,00%
23,02	GRAMPO ATERRAMENTO BURNDY GKP635 HASTE 16mm/CABOS 4 a 35mm2	UN	56,00	28,00	50,00%	50,00%
23,03	SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO 50mm	UN	74,00	37,00	50,00%	50,00%
23,04	CONECTOR TERRA BURNDY GAR6426 HASTE 5/8" - 3/4" CABOS 18/70m	UN	8,00	4,00	50,00%	50,00%
23,05	CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-902	UN	1,00	0,00	0,00%	100,00%
23,06	CAIXA INSPECAO FIXACAO CABOS COBRE NU PARA-RAIOS	UN	14,00	14,00	100,00%	0,00%
23,07	BARRA/VERGALHAO FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8"	M	52,00	26,00	50,00%	50,00%
23,08	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	M	270,00	270,00	100,00%	0,00%
23,09	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	280,00	0,00	0,00%	100,00%
23,10	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8" X 3000MM	UN	40,00	40,00	100,00%	0,00%
23,11	PRESILHA POP 4 8x22mm	UN	100,00	50,00	50,00%	50,00%
23,12	PRESILHA LATAO 15mm	UN	47,00	24,00	51,06%	48,94%



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT

EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTC₁ CREA: 100066800-



ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR %
				QUANT.	%	
23,13	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	M3	62,50	62,50	100,00%	0,00%
23,14	ESCAVAÇÃO MANUAL TERRENO 1ª CATEGORIA	M3	62,50	62,50	100,00%	0,00%
TOTAL					68,89%	31,11%
24	PAREDES E PAINÉIS					
24,01	DIVISORIA EM VIDRO 10mm JATEADO DE BRANCO COM PERFIL METALICO-WC	M2	50,82	0,00	0,00%	100,00%
24,02	DIVISORIA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm COM FERRAGENS	M2	120,76	0,00	0,00%	100,00%
24,03	STELL FRAME PARA FECHAMENTO GESSO ACARTONADO	M2	253,00	0,00	0,00%	100,00%
24,04	ALVENARIA TIJOLO 1 VEZ	M2	145,00	145,00	100,00%	0,00%
24,05	ALVENARIA TIJOLO 9x9x19 1/2 VEZ	M2	2.063,00	2.063,00	100,00%	0,00%
24,06	PAREDE DUPLA 10cm PAINEL GESSO LAFARGE GYPSUM C/PERF. METAL	M2	610,70	0,00	0,00%	100,00%
24,07	VERGA CONCRETO ARMADO	M	215,12	215,12	100,00%	0,00%
TOTAL					38,75%	61,25%
25	COBERTURAS					
25,01	SIN CP73970/1 ESTRUTURA METALICA ACO ESTRUTURAL	KG	51.200,00	51.200,00	100,00%	0,00%
25,02	TELHA TRAPEZOIDAL METALICA #5 ENCHIMENTO 30mm POLIURETANO M2	UN	1.170,00	1.170,00	100,00%	0,00%
25,03	RUFO CHAPA ACO GALVANIZADO	M	102,00	102,00	100,00%	0,00%
25,04	CALHA CHAPA ACO GALVANIZADO	M	160,00	160,00	100,00%	0,00%
TOTAL					100,00%	0,00%
26	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
26,01	P3 PORTA DE MADEIRA REVEST. FORMICA 0,80X2,10	UN	7,00		0,00%	100,00%
26,02	P4 PORTA DE MADEIRA REVEST. FORMICA PARA PNE 0,90X2,10	UN	4,00		0,00%	100,00%
26,03	P5 PORTA DE MADEIRA REVEST. FORMICA 0,60X2,10	UN	22,00		0,00%	100,00%
26,04	P6 PORTA DE MADEIRA REVEST. FORMICA 0,60X2,10	UN	2,00		0,00%	100,00%
26,05	P15 PORP8 PORTA DE MADEIRA REVEST FORMICA 1 FL 0,70X2,10	UN	10,00		0,00%	100,00%
26,06	P10 PORTA DE MADEIRA DE CORRER REVEST FORMICA 1,0X2,10	UN	1,00		0,00%	100,00%
26,07	PP11 PORTA MADEIRA REVEST FORMICA DE ABRIR 0,60X2,10	UN	6,00		0,00%	100,00%
26,08	P12 PORTA DE MAD REVEST FORMICA ABRIR 2 FLS 1,50X2,10	UN	1,00		0,00%	100,00%
26,09	P15 PORTA DE MAD REVEST FORMICA DE ABRIR 0,76X2,10	UN	12,00		0,00%	100,00%
26,10	P17 PORTA DE MAD REVEST FORMICA 2 FLS 1,60X2,10	UN	2,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
27	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					
27,01	J1 JANELA 2 FLS DE CORRER ALUMINIO E VIDRO 1,00X1,60	UN	7,00		0,00%	100,00%
27,02	J2 JANELA 1 FL MAXIM-AR 1,20X1,30	UN	31,00		0,00%	100,00%
27,03	J3 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER EM ALUMINIO 2,00X1,80	UN	6,00		0,00%	100,00%
27,04	J4 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER EM ALUMINIO 2,00X1,50	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,05	J5 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER EM ALUMINIO 2,00X1,10	UN	2,00		0,00%	100,00%
27,06	J6 JANELA 1 FLS MAXIM AR 1,00X2,00	UN	2,00		0,00%	100,00%
27,07	J7 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER 4,45X1,30	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,08	J8 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER 4,56X1,34	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,09	J9 JANELA 6 FLS 3 FIXAS 23 CORRER 4,78X1,34	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,10	J10 JANELA 4 FLS 2 FIXAS 2 CORRER 4,80X1,34	UN	4,00		0,00%	100,00%
27,11	J11 JANELA 2 FLS 1 FIXA 1 CORRER 2,25X1,34	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,12	J12 JANELA 6 FLS 3 FIXAS 3 CORRER 7,20X1,30	UN	2,00		0,00%	100,00%
27,13	J13 JANELA 6 FLS 3 FIXAS 3 CORRER 8,20X1,34	UN	1,00		0,00%	100,00%
27,14	J14 JANELA 3 FLS 1 FIXAS 2 CORRER 3,60X1,34	UN	3,00		0,00%	100,00%

Juliana Gaspar Nobrega
 Assessora Técnica
 SENAC/MT



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066300-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITEMS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	
27,15	P19 PORTA METALICA TIPO VENEZIANA 0,60X1,00 COMPLETA	M2	1,00		0,00%	100,00%
27,16	P13 PORTAO METALICO ABRIR 2 FLS 1,50X1,50 + ACESSORIOS	M2	2,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
28	ESQUADRIAS ESPECIAIS					
28,01	P1 PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS 2,00X2,40 +ACESSORIOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
28,02	P2 PORTA DE VIDRO DE CORRER 1 FOLHA 1,17X2,40 +ACESSORIOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
28,03	P7 PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FLS 2,01X2,10 +ACESSORIOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
28,04	P9 PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1 FL 1,00X2,10 + ACESSORIOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
28,05	P14 PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FLS 2,00X2,10 +ACESSORIOS	UN	2,00		0,00%	100,00%
28,06	P14 PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FLS 2,00X2,10 +ACESSORIOS	UN	3,00		0,00%	100,00%
28,07	P18 PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FLS 1,60X2,10 + ACESSORIOS	UN	1,00		0,00%	100,00%
28,08	CORRIMAO NA PAREDE ACO INOX 2" (ESCALA)	M	127,00		0,00%	100,00%
28,09	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCCOLOR 12mm	M2	120,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
29	REVESTIMENTOS INTERNOS					
29,01	FORRO FIBRA MINERAL ARMSTRONG FINE FISSURED 0,625x0,625m	M2	1.560,37	500,00	32,04%	67,96%
29,02	CHAPISCO TRACO 1:4	M2	4.208,00	3.930,00	93,39%	6,61%
29,03	EMBOCO PAULISTA 1:2:8	M2	4.208,00	3.930,00	93,39%	6,61%
29,04	ABERTURA/FECHAMENTO RASGOS EM ALVENARIA	UN	360,10	345,00	95,81%	4,19%
29,05	CHAPA EM MDF MADEIRA 1,85X2,75M	M2	54,39	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					59,17%	40,83%
30	REVESTIMENTOS EXTERNOS					
30,01	CHAPISCO TRACO 1:4	M2	1.020,00	940,00	92,16%	7,84%
30,02	EMBOCO PAULISTA 1:2:8	M2	1.020,00	940,00	92,16%	7,84%
30,03	PASTILHA DE VIDRO 2x2cm ATLAS	M2	23,30	0,00	0,00%	100,00%
30,04	REVEST. HUNTER DOUGLAS MOD SOFTWARE 25 EMALIZINC +ESTRUTURA	M2	998,00	499,00	50,00%	50,00%
TOTAL					56,84%	43,16%
31	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
31,01	SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL	M	412,74	198,00	47,97%	52,03%
31,02	RODAPE EM PORCELANATO RETIFICADO TUTUMASSA	M2	1.197,87	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					29,90%	70,10%
32	FERRAGENS					
32,01	FECHADURA AMBIENTES ARQUITETO 6235 ROSETA CRO LA FONTE	CJ	39,00		0,00%	100,00%
32,02	FECHADURA BOX SANITARIO TARGETA LIVRE/OcupADO LA FONTE	CJ	26,00		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
33	VIDROS					
33,01	ESPELHO CRISTAL 4mm	M2	10,50		0,00%	100,00%
33,02	VIDRO LAMINADO 12mm COM GAXETA NEOPRENE	M2	958,00		0,00%	100,00%
33,03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM	M2	235,18		0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
34	TRTAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					
34,01	IMPERMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA 4MM	M2	329,00		0,00%	100,00%
34,02	IMPERMEABILIZACAO EM FUNDACOES 2 DEMAOS	M2	498,00	498,00	100,00%	0,00%
TOTAL					34,99%	65,01%
35	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS					
35,01	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4	M2	1.652,00	560,00	33,90%	66,10%

Juliana Gaspar Nobrega
 Assessora Técnica
 SENAC/MT
 CAT: A46025-7

02 de 16
 fotocópias
 apresentada



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
 ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07, CPA, CUIABÁ/MT



EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
 RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTC
 CREA: 100068800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR
				QUANT.	%	
35,02	REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3 2CM	M2	2.113,15	1.645,79	77,83%	22,12%
35,03	PORCELANATO RETIFICADO TUTOMASSA 80X80	M2	1.793,00	260,00	14,50%	85,50%
35,04	GRANITO PRETO ABSOLUTO EM PISO	M2	7,12	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					30,69%	69,31%
36	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS					
35,01	SIN CP73763/1 MEIO FIO E SANJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	M	167,35	0,00	0,00%	100,00%
36,02	PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 10cm DESEMPENADO	M2	994,44	0,00	0,00%	100,00%
36,03	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 10cm	M2	1.236,27	300,00	24,27%	75,73%
36,04	PISO PAVIGRAMA 60X45CM	M2	883,27	0,00	0,00%	100,00%
36,05	PASTILHA CERAMICA ATLAS 5X5 COBALTO	M2	141,99	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					2,35%	90,65%
37	PINTURAS					
37,01	PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	23,00	0,00	0,00%	100,00%
37,02	PINTURA TINTA TEXT. ACRILICA	M2	3.752,64	560,00	14,92%	85,08%
37,03	EMASSAMENTO COM MASSA PVA	M2	4.769,31	1.280,00	26,84%	73,16%
37,04	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS AZUL SENAC	M2	1.018,69	0,00	0,00%	100,00%
37,05	PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE MADEIRA	M2	291,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					18,59%	81,41%
38	APARELHOS SANITÁRIOS					
38,01	VASO SANITARIO LINHA CONFORTO REFP51 BRANCO - DECA	UN	4,00	0,00	0,00%	100,00%
38,02	ASSENTO POLIESTER ABERTURA FRONTAL REFAP52 - DECA	UN	4,00	0,00	0,00%	100,00%
38,03	LAVATORIO DE CANTO DECA L 101 IZY	UN	4,00	0,00	0,00%	100,00%
38,04	BARRA DE APOIO P.DEFICIENTE FISICO CONFORT 2310-DECA	UN	8,00	0,00	0,00%	100,00%
38,05	CJ DE SIFAO, VALVULAS TAMPAO E RABICHO	UN	29,00	0,00	0,00%	100,00%
38,06	TORNEIRA DE JARDIM CROMADA - FORUSI	UN	5,00	0,00	0,00%	100,00%
38,07	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA MONTE CARLO IP803 - DEC - COM O ASSENTO E PARAFUSOS	UN	26,00	0,00	0,00%	100,00%
38,08	MICTORIO DECA M712 COM SIFAO INTEGRADO COMPLETO	UN	4,00	0,00	0,00%	100,00%
38,09	CUBA DE SOBREPOR QUADRADA BRANCO H=GELO L700 DECA	UN	24,00	0,00	0,00%	100,00%
38,10	CUBA EMBUTIR OVAL BRANCO GELO DECA L37	UN	4,00	0,00	0,00%	100,00%
38,11	MARMORE BRANCO SIENA PARA BANCADA 2cm, FRONTÃO E SAIA DE 10 CM	M2	19,07	0,00	0,00%	100,00%
38,12	ACABAMENTO PARA REGISTRO LINK - DECA	UN	16,00	0,00	0,00%	100,00%
38,13	CUBA SEMI ENCAIXE QUADRATA L863 - DECA	UN	2,00	0,00	0,00%	100,00%
38,14	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO 1172 C LINK DECA	UN	24,00	0,00	0,00%	100,00%
38,15	TORNEIRA DUNA QUADRATA 1191C - DECA	UN	2,00	0,00	0,00%	100,00%
38,16	TANQUE 30 LITROS TQ.2 - DECA	UN	2,00	0,00	0,00%	100,00%
38,17	TORNEIRA DE USO GERAL LINHA IZY 1553	UN	5,00	0,00	0,00%	100,00%
38,18	TORNEIRA PARA COZINHA BICA MOVEL 1167 LINK	UN	3,00	0,00	0,00%	100,00%
38,19	CHUVEIRO BALANCE - DECA	UN	3,00	0,00	0,00%	100,00%
38,20	CUBA INOX TRAMONTINA 56BL	UN	3,00	0,00	0,00%	100,00%
38,21	TORNEIRA PARA TANQUE - IZY	UN	2,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL					0,00%	100,00%
39	ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIOS					
39,01	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA	M2	8,86	0,00	0,00%	100,00%

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT. CREA - MT A 008.761

29/08/2015

via fotocópias apresentada de 16

Juliana Caspar Nobrega
 Assessora Técnica
 SENAC/MT



OBRA NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SENAC EM MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, QD.04 LOTE 07 , CPA, CUIABÁ/MT

EXEC. EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
RESPONSÁVEL TÉCNICO : FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO CREA: 100066800-1

ATESTADO DE SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT. CONTRATADA	EXECUTADO ATÉ 31/08/2015		SALDO A EXECUTAR	
				QUANT.	%	QUANT.	%
TOTAL					0,00%		100,00%
40 AJARDINAMENTOS							
40,01	PLANTIO GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	873,13		0,00%		100,00%
TOTAL					0,00%		100,00%
41 LIMPEZA							
41,01	LIMPEZA DE PISO CERAMICO	M2	1.472,00		0,00%		100,00%
41,02	LIMPEZA DE LOUCAS E METAIS	UN	44,00		0,00%		100,00%
41,03	LIMPEZA SUPERFICIE DE GRANITO/MARMORE	M2	7,12		0,00%		100,00%
41,04	LIMPEZA REVESTIMENTO CERAMICO	M2	165,29		0,00%		100,00%
41,05	CARGA MANUAL E REMOCAO ENTULHO C/ TRANSPORTE	M3	176,00		0,00%		100,00%
41,06	TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS	UN	44,00		0,00%		100,00%
41,07	SIN CP73948/8 LIMPEZA DE VIDRO COMUM	M2	1.264,00		0,00%		100,00%
TOTAL					0,00%		100,00%
TOTAL PARCIAL DO ORÇAMENTO					59,51%		40,49%
EQUIPAMENTOS							
42 ELEVADORES E MONTA CARGAS							
42,01	ELEVADOR HIDRÁULICO 3 PARADAS COM CASA DE MAQUINAS 600KG 8 PESSOAS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME MODELO EM PROJETO	UN	1,00	0,60	60,00%		40,00%
TOTAL					60,00%		40,00%
TOTAL PARCIAL DO ORÇAMENTO					60,00%		40,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					59,51%		40,49%

Cuiabá /MT- 11 de Setembro de 2015



Prefeitura M. Cuiabá
Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
Cuiabá, 29 de 02 de 16
M
Assinatura

Juliana Gaspar Sobrega
Assessora Técnica
SENAC/MT
CAU: A46025-7

Juliano Quirves Arruda
Diretor Administrativo em Exercício
SENAC/MT
CPF: 544.386.401-72

fol 73
643
L



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 147768
Validade: 31/03/2016

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 18551 desde 16/05/2009 com CNPJ 10.461.691/0001-84

EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Registrada para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS), CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: TV VISTA ALEGRE, 51 - QUADRA 151, LOTE 14
JARDIM VISTA ALEGRE
BARRA DO GARCAS-MT
78600-000

Capital Social: R\$ 3.400.000,00 - TRES MILHOES, QUATROCENTOS MIL REAIS*****
Registrado na Junta Comercial em 29/12/2015

Responsabilidade Técnica: **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO**
Carteira GO13810-VD expedida em 01/09/2006, responsável técnico desde 16/05/2009
Registrado sob o número 18073, em 01/09/2006 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1000668002 Validade do contrato do profissional: / /
Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:
ART. 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Responsabilidade Técnica: **ANDRE LUIZ BUENO CURTI**
Carteira GO013073-VD expedida em 29/06/2009, responsável técnico desde 20/05/2013
Registrado sob o número 19011, em 29/06/2009 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1005851271 Validade do contrato do profissional: / /
Titulação: Engenheiro Eletricista

Atribuições Legais:
ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 30 de Janeiro de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CNPJ da empresa. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº: 146114
Validade: 31/03/2016
Nome: **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO**
Registro: 18073 desde 01/09/2006
Carteira: GO13810-VD visada em / / sob o nº 0 pelo CREA-MT.
CPF: 696.079.151-00
Reg. Nacional Prof: 1000668002
Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 26/07/2005

UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIÁS

Anotação de Curso:

Responsabilidade Técnica: MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-M desde 12/08/2013
EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA desde 16/05/2009
C & C - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME desde 12/04/2011

Atribuições Legais: ART. 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 24 de Fevereiro de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br
Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: atendimento@crea-mt.org.br


CNPJ: 10.461.691/0001-84 Insc. Est.: 13.367.641-2 Insc. Mun. 9099

**A Comissão de Licitação- SME
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT**

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, Eng^o Frederico Nunes Cunha Souto, portador do CPF nº 696.079.151-00 e CREA nº 100066800-2 autorizo a inclusão do meu nome como responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEB GRACILDES DE MELO DANTAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.**

Barra do Garças/MT, 27 de Fevereiro de 2016.



Frederico Nunes Cunha Souto

CNPJ: 10.461.691/0001-84 Insc. Est.: 13.367.641-2 Insc. Mun. 9099


DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016
TIPO MENOR PREÇO

A empresa Equilíbrio Construções e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF Nº 10.461.691/0001-84 sediada em Travessa Vista Alegre, 51, Jardim Vista Alegre, Barra do Garças/MT por intermédio de seu representante legal o Sr Frederico Nunes Cunha Souto, portador da Carteira de Identidade nº 1221800-6 SSP/MT e do CPF nº 696.079.151-00, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do **Poder Executivo Municipal** exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº. 04/90).
- Declarar que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Declarar que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Cuiabá.
- Declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem como, a Minuta do Contrato a ser assinado e demais anexo que o integram.

Barra Do Garças MT, 24 de Fevereiro de 2016 .



Frederico Nunes Cunha Souto
RG: 1221800-6 SSP-MT
CPF: 696.079.151-00
CNPJ: 10.461.691/0001-84


CNPJ: 10.461.691/0001-84 Insc. Est.: 13.367.641-2 Insc. Mun. 9099

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA


A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016
TIPO MENOR PREÇO

A empresa Equilíbrio Construções e Projetos Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.461.691/0001-84 sediada em Travessa Vista Alegre, 51, Jardim Vista Alegre, Barra do Garças/MT por intermédio de seu representante legal o Sr Frederico Nunes Cunha Souto, portador da Carteira de Identidade nº 1221800-6 SSP/MT e do CPF nº 696.079.151-00, **DECLARA**, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para execução de obras e serviços de engenharia para reforma geral da EMEB GRACILDES DE MELO DANTAS, objeto desta Concorrência Pública nº 002/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Barra Do Garças MT, 24 de Fevereiro de 2016 .



Frederico Nunes Cunha Souto
RG: 1221800-6 SSP-MT
CPF: 696.079.151-00
CNPJ: 10.461.691/0001-84



CNPJ: 10.461.691/0001-84 Insc. Est.: 13.367.641-2 Insc. Mun. 9099

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016

Realização: Dia 29/02/2016 às 14h30min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DA EMEB GRACILDES DE MELO DANTAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

u

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente volume de **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 78** páginas, Inumeradas e rubricadas sequencialmente de 1 a 78, em um único volume.

Barra do Garças -MT, 27 de Fevereiro de 2016





649

L

Equilíbrio
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016
PROPONENTE: EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.461.691/0001-84
DATA/HORA: 29/02/2016 ÀS 14:30HS.

AB3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 13.084.627/0001-10

NIRE: 51201218897

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

650

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA, brasileiro, natural de Cuiabá, casado em regime universal de bens, nascido em 27.07.1960, empresário, portador do RG nº: 339.146 SSP-MT, e do CPF nº: 329.143.771.34, com domicílio e residência na: Rua Padre Remeter nº: 352, Bairro Lixeira, Cuiabá-MT, Cep: 78.008-430, e

RENAN RODRIGO DA SILVA, brasileiro, natural de Cuiabá, solteiro, nascido em 13.02.1985, empresário, portador do RG n.: 1618795-4 SSP-MT, e do CPF nº.: 009.876.721-69, com domicílio e residência na: Rua Padre Remeter nº.: 352, Bairro Lixeira, Cuiabá-MT, Cep: 78.008-430.


Únicos sócios da sociedade limitada AB3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede e foro à Rua 9, nº 269, bairro Boa Esperança, Cep: 78.068-410 Cuiaba-MT, com contrato social arquivado na junta comercial do Estado de Mato Grosso sob o Nire nº: 51201218897 na data de 07/12/2010, resolvem proceder a seguinte alteração:

1ª CLÁUSULA - O nome empresarial fica alterado para **AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA** e o nome fantasia fica alterado para **AB3 IMÓVEIS LTDA**.

2ª CLÁUSULA - O endereço fica alterado para a Av. das Torres nº 3.000, sala 01, Bairro Santa Cruz II, Cep: 78077-100, Cuiabá-MT.

3ª CLÁUSULA - O capital social de R\$ 200.000,00, já totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00, cujo aumento é integralizado, nesta data, em moeda corrente do País, assim distribuído:

Sócios	Qtd Cotas	Valor Total R\$	Perc. %
BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA	125.000	125.000,00	25,00
RENAN RODRIGO DA SILVA	375.000	375.000,00	75,00
TOTAL	500.000	500.000,00	100,00



uda



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
Cuiabá-MT 11 de setembro de 2015 Hora: 11:06

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cod Cartório 60 - 1034 - 1011

Selo Digital AOV16110

RS 2,40 MICHELLE

6º Serviço Notarial
Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

Felipe Tiago dos Santos de Melo
Escrevente Juramentado
6º Serviço Notarial - Cba-MT



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2016 Hora 11:38

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cod Cartório 60 - 1034 - 1011

Selo Digital ASA 49024

RS 2,40 MARCILENE ARRUDA

6º Serviço Notarial
Circunscrição
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

Michelle Christine da Silva
Escrevente Juramentada
6º Serviço Notarial - Cba-MT

4ª CLÁUSULA - O objeto fica alterado para atividades de serviço de construção civil, pinturas, serviços hidráulicos e elétricos, serviços de reforma e acabamento da construção predial e residencial, serviços de limpeza e conservação de bens imóveis públicos e privados, serviço de pavimentação e manutenção asfáltica, avaliações e locações imobiliárias, administração de loteamento e condomínios, prestação de serviço de projetos de construção civil, serviço locação/terceirização de mão de obra especializada a construção civil, administrativo e técnico, comercio de material de construção civil, comercio varejista de material de higienização e limpeza, compra e venda de imóveis, comercio varejista de automóveis novos, usados e consignação, locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem motorista, locação de vans e ônibus, locação de motocicletas, locação de maquinas pesadas, locação de mão de obra especializada, locação de maquinas elétricas e hidráulicas, locação de ferramentas elétricas e hidráulicas e equipamentos da construção civil, serviço de manutenção mecânica, elétrica e pintura de veículos, prestação de serviço de conservação e limpeza de veículos, atividades de comercio de autopeças e acessórios de veículos e motocicletas

Em razão das alterações ocorridas e de acordo com o novo código civil a empresa resolve promover a consolidação do contrato social, a saber:

AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 13.084.627/0001-10

NIRE: 51201218897

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª CLÁUSULA - A sociedade girará sob o nome empresarial de: **AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, e nome fantasia de **AB3 IMÓVEIS LTDA**, e terá sede e domicilio na Av. das Torres nº 3.000, sala 01, Bairro Santa Cruz II, Cep: 78077-100, Cuiabá-MT. (art. 997, II, CC/2002)

2ª CLÁUSULA - O capital social será R\$ 500.000,00 dividido em 500.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios na seguinte forma:

Sócios	Qtd Cotas	Valor Total R\$	Perc. %
BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA	125.000	125.000,00	25,00
RENAN RODRIGO DA SILVA	375.000	375.000,00	75,00
TOTAL	500.000	500.000,00	100,00



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
 Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
 Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
 CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
 www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
 Cuiabá-MT 11 de setembro de 2015 Hora 11:06

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Rua Cardoso de Moraes, 62 - Cuiabá - MT

Selo Digital AQV16120 R\$ 2,40 MICHELE

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Michelle Luiza dos Santos de Macedo
 Escrevente Juramentada
 6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT

6º Serviço Notarial
 Registro de Imóveis do 3º Circunscrição
 Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
 Joani Maria de Assis Asckar
 Maria Auxiliadora Assis
 2ª Tabela Substituta
 Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
 Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
 Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
 CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
 www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
 Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2016 Hora 11:38

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Rua Cardoso de Moraes, 62 - Cuiabá - MT

Selo Digital ASA 49025 R\$ 2,40 MARCILENE ARRUDA

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Michelle Christine da Silva
 Escrevente Juramentada
 6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT

6º Serviço Notarial
 Registro de Imóveis do 3º Circunscrição
 Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
 Joani Maria de Assis Asckar
 Maria Auxiliadora Assis
 2ª Tabela Substituta
 Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

3ª CLÁUSULA - O objeto será de atividades de serviço de construção civil, pinturas, serviços hidráulicos e elétricos, serviços de reforma e acabamento da construção predial e residencial, serviços de limpeza e conservação de bens imóveis públicos e privados, serviço de pavimentação e manutenção asfáltica, avaliações e locações imobiliárias, administração de loteamento e condomínios, prestação de serviço de projetos de construção civil, serviço locação/terceirização de mão de obra especializada a construção civil, administrativo e técnico, comercio de material de construção civil, comercio varejista de material de higienização e limpeza, compra e venda de imóveis, comercio varejista de automóveis novos, usados e consignação, locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem motorista, locação de vans e ônibus, locação de motocicletas, locação de maquinas pesadas, locação de mão de obra especializada, locação de maquinas elétricas e hidráulicas, locação de ferramentas elétricas e hidráulicas e equipamentos da construção civil, serviço de manutenção mecânica, elétrica e pintura de veículos, prestação de serviço de conservação e limpeza de veículos, atividades de comercio de autopeças e acessórios de veículos e motocicletas

4ª CLÁUSULA - A sociedade iniciará suas atividades em 01.11.2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª CLÁUSULA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª CLÁUSULA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª CLÁUSULA - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios com os poderes e atribuições de compras, vendas, pagamentos e recebimentos autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

528



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: etandimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé
Cuiabá-MT 11 de setembro de 2015 Hora: 11:06

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cuiabá - Mato Grosso

Selo Digital AQR16121 R\$ 2,40 MICHELLE NEVES

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selco

*Edite Lúcio dos Santos de Macedo
Escrevente Juramentado
6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT*

Serviço Notarial
Circunscrição
Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires
Tabela Substituta
Marta Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
Fone: (65) 3051-5300



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: etandimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé
Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2016 Hora: 11:38

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cuiabá - Mato Grosso

Selo Digital ASA 49026 R\$ 2,40 MARCELENE ARRUDA

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selco

*Michelle Christine da Silva
Escrevente Juramentada
6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT*

Serviço Notarial
Circunscrição
Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires
Tabela Substituta
Marta Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

8ª CLÁUSULA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª CLÁUSULA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10ª CLÁUSULA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª CLÁUSULA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLÁUSULA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13ª CLÁUSULA - (Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est.(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno; concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Inserir cláusulas facultativas desejadas.



Joani Maria de Assis Ascar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé
Cuiabá-MT 11 de setembro de 2015 Hora: 11:06

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Ccd Cartório 62 Cuiabá-MT

Selo Digital AOV16122

R\$ 2,40

MICHELLE MARRAS

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Valor Issuado: R\$ 2,40

Joani Maria de Assis Ascar
Escrevente Juramentada
6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Ascar
Tabela
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Ascar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
MT - Fone: (65) 3051-5300



Joani Maria de Assis Ascar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé
Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2016 Hora: 11:38

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Ccd Cartório 62 Cuiabá-MT

Selo Digital ASA 49027

R\$ 2,40

MARCILENE ARRUDA

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos

Valor Issuado: R\$ 2,40

Michelle Christine da Silva
Escrevente Juramentada
6º Serviço Notarial - Cuiabá-MT

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Ascar
Tabela
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Ascar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

14ª CLÁUSULA - Fica eleito o foro de Cuiabá-MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 4 vias.

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2013.

BENEDITO ODÁRIO CONCEIÇÃO E SILVA
RG nº.: 339.146 SSP-MT
Sócio

RENAN RODRIGO DA SILVA
RG nº.: 1618795-4 SSP-MT
Sócio Administrador

Testemunhas:

Nome: Archie Texeira RG: 1290295-1 SSP-MT

Nome: Matthew da S. Wilson RG: 706 63180-0 SSP-MT

Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: **RENAN RODRIGO DA SILVA (102348)**, Termo: 314534

Cuiabá-MT 04 de novembro de 2013 Horário: 14:06
Dou fé. Em testemunho da verdade.

Luciana F. Nunes da Cunha - Escrevente Juramentada
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cod Cartório 62 - Cod Ata 22
Selo Digital AIR 33122 R\$ 4,80 (SAMILA)

Consulta: www.mj.mt.gov.br/selos

Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: **BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA (2259)**, Termo: 318570

Cuiabá-MT 12 de novembro de 2013 Horário: 15:49
Dou fé. Em testemunho da verdade.

Fabiana Teixeira Cardoso Silva - Escrevente Juramentada
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro - Cod Cartório 62 - Cod Ata 22
Selo Digital AIR 23665 R\$ 4,80 (LUIZ CESAR)

Consulta: www.mj.mt.gov.br/selos

Maria Auxiliadora Assis Asckar Eubaneda
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

UNIA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 03/12/2013 SOB Nº: 2013/1373805
Protocolo: 13/137380-5, DE 28/11/2013
MARJARA BAIRROS SECRETARIA GERAL 1801365

108



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
Cuiabá-MT 11 de setembro de 2015 Hora: 11:06

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cuiabá - MT
Selo Digital AOV16123 R\$ 2,40 MICHELLE

Consulta: www.tjmt.gov.br/selos

Felipe Augusto de Souza
Escrevente Juramentado
6º Serviço Notarial - Cba-MT

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com original apresentado. Dou fé.
Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2016 Hora: 11:38

A Tabela

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro - Cuiabá - MT
Selo Digital ASA 49028 R\$ 2,40 MARCELENE ARRUDA

Consulta: www.tjmt.gov.br/selos

Michelle Christine da Silva
Escrevente Juramentada
6º Serviço Notarial - Cba-MT

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
José Pires Miranda de Assis
Tabelião Substituto
Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda
2ª Tabela Substituta
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.084.627/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/12/2010
NOME EMPRESARIAL AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AB3 IMOVEIS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV DAS TORRES	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 78.077-100	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ II	MUNICÍPIO CUIABA
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO AURELIO437@hotmail.com	TELEFONE (65) 3054-7887
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2010	

656
L

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.


Emitido no dia 29/02/2016 às 11:18:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Handwritten blue line]

[Handwritten blue mark]

[Handwritten blue signatures]

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.084.627/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV DAS TORRES		NÚMERO 3000	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 78.077-100	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ II	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO AURELIO437@hotmail.com		TELEFONE (65) 3054-7887	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/02/2016** às **11:18:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Handwritten signature and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - CIC/CCE - ELETRÔNICO



658
R

Número de Inscrição Estadual 13413449-4	C.N.P.J/C.P.F do Responsável 13.084.627/0001-10	Data Inicio Atividade - SEFAZ 02/02/2011	Data Validade Cartão 18/02/2017
Razão Social / Nome do Produtor Rural AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVICO LTD			
Nome Fantasia / Nome do Estabelecimento AB3 IMOVEIS LTDA			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores			
Códigos das Atividades Econômicas Secundárias 4511-1/02 4512-9/02 4520-0/01 4520-0/05 4520-0/07 4530-7/03 4744-0/05 4789-0/05 6810-2/01 6810-2/02 6822-6/00 8121-4/00 8211-3/00			
Código e descrição de Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Endereço AVENIDA DAS TORRES ,3000 ,SALA 01		Distrito	
Ponto de Referência PROX POSTO DE COMBUSTIVEL			
Bairro SANTA CRUZ II	CEP 78077-100	Município CUIABA	UF MT
Caixa Postal	Fax	Correio Eletrônico aurelio437@hotmail.com	Telefone (65) 3054-7887
CRC do Responsável MT-009354/OO-1			

Nº de autenticação:

Conforme Portaria nº 051/2004-
SEFAZ

(Handwritten signature and scribbles)



Cadastro de Contribuintes

Usuário: MT009354001 - AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO

Data: 16/04/2015 - 22:43:17

Consulta Genérica de Contribuintes

Identificação do Contribuinte

Inscrição Estadual: 13.413.449-4 **Data de Validade da Inscrição Estadual:**
Status: Ativo
Tipo de Contribuinte: COMÉRCIO E INDUSTRIA **C.N.P.J.:** 13.084.627/0001-10
Razão Social: AB3 CONSTRUTORA IMOBILIARIA COMERCIO E SERVIÇO LTD
Nome Fantasia: AB3 IMOVEIS LTDA
Micro Empreendedor Individual: Não
Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional **Data de Início Simples Nacional:** 01/01/2015
Ultrapassou Sublimite Estadual? **Enquadrado no Sublimite Intermediário?**
Natureza Jurídica: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital social: 500.000,00
Número do Registro de Abertura na Junta Comercial: 51201218897 **Data do Registro de Abertura na Junta Comercial:** 07/12/2010
Número do Último Arquivamento na Junta Comercial: 20131378805 **Data do Último Arquivamento na Junta Comercial:** 03/12/2013
Data de Cadastramento na Sefaz: 02/02/2011

Informações Econômicas

Obrigado a EFD: Sim ([Consultar EFD](#)) **Forma de Atuação:** ESTABELECIMENTO FIXO **Classificação da Unidade:** MATRIZ
Tipo Unidade Estabelecimento: Produtiva
Área Construída: 25,00 m²
C.N.A.E.: 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
C.N.A.E. Secundárias: 4511-1/02 4512-9/02 4520-0/01 4520-0/05 4520-0/07 4530-7/03 4744-0/05 4789-0/05 6810-2/01 6810-2/02 6822-6/00 8121-4/00 8211-3/00
Número do Alvará: 120977 **Data do Alvará:** 13/11/2014

Informações do Contabilista

C R C.: MT009354001 **Nome:** AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO **Situação:** Ativo
Preposto
[Consultar Preposto](#)

Última Atualização

Data.: 01/01/2015 **Motivo:** 535 - adesão ao Simples Nacional **Origem:** Sefaz-Sistema

Endereço de Localização

Tipo Logr.: AVENIDA **Logradouro:** DAS TORRES **Nº:** 3000
Bairro: SANTA CRUZ II **Complemento:** SALA 01
Caixa Postal: **Ponto de Referência:** PROX POSTO DE COMBUSTIVEL **CEP:** 78.077-100
Distrito: **Município:** CUIABA **UF:** MT
Fone: (65)3054-7887 **Cel:** (65)8121-7620 **Fax:**
Email: aurelio437@hotmail.com

Agência Fazendária

108 - AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ - UNIDADE POLO

Endereço de Correspondência

Tipo Logr.: AVENIDA **Logradouro:** DAS TORRES **Nº:** 3000
Bairro: SANTA CRUZ II **Complemento:** SALA 01
Caixa Postal: **Ponto de Referência:** PROX POSTO DE COMBUSTIVEL **CEP:** 78.077-100
Distrito: **Município:** CUIABA **UF:** MT
Fone: (65)3054-7887 **Cel:** (65)8121-7620 **Fax:**
Email: aurelio437@hotmail.com

Quadro Societário

Identificação
329.143.771-34
009.876.721-69

Nome
BENEDITO ODARIO C E SILVA
RENAN RODRIGO DA SILVA

Tipo
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA

Qualificação

660

L

Credenciamento

8 - REGIME DE ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO ICMS	
3 - REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO (ART.157 E SEGUINTES DO RICMS/2014)	
1 - ART.157 DO RICMS -ESTIMATIVA SIMPLIFICADA(CARGA MÉDIA)	ATIVO 01/06/2011
9 - DOCUMENTOS FISCAIS	
6 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E	
14 - CREDENC. OBRIGATORIEDADE NF-E - CONTRIBUINTE VOLUNTÁRIO	ATIVO 13/08/2012
11 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL - NFC-E	
6 - CREDENC. OFÍCIO NFC-E CONF. ART. 346, §2º, INC. VI, RICMS ATIVO	01/08/2014