

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 51 2 0087847-8	CNPJ 05.994.830/0001-03	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 13/11/2003	Data de Início de Atividade 02/11/2003
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) PRAÇA MOREIRA CABRAL, 70-SALA 2, CENTRO, CUIABÁ, MT, 78.020-010			
Objeto Social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, LAUDO E PERÍCIAS, PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS: RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONDOMÍNIOS; COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO, MURO, CALÇADAS, SARJETA, REFORMA DE PRAÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO TAIS COMO: MESAS, CADEIRA, ARMÁRIOS, ESCRIVANINHA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MATERIAIS GRÁFICOS E ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)  Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração  Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u> <u>Término do Mandato</u>
LUIZ CARLOS DA SILVA 353.643.601-30	250.000,00	SOCIO	Administrador XXXXXXXXXX
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BAICERE 784.991.351-53	250.000,00	SOCIO	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 19/12/2013 Ato: ALTERACAO		Número: 20131494660	Situação REGISTRO ATIVO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CUIABÁ - MT, 16 de dezembro de 2015

15/086630-5



*Julio Muller*

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

*João B. Botelho*  
JOÃO B. BOTELHO  
Assessor Técnico  
JUCEMAT/Ganha Tempo

Prefeitura M. Cuiabá

Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.

Cuiabá, 29 de 02 de 16

*m*

Assinatura

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/11/2003, NIRE: 51.2.0087847-8, CNPJ: 05.994.830/0001-03, estabelecida na PRAÇA MOREIRA CABRAL, 70, SALA 2, CENTRO, CUIABA, MT, CEP: 78.020-10, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CUIABA - MT, 17 de Novembro de 2009.

Sócio: LUIZ CARLOS DA SILVA

Sócio: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BAICERE

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 19/11/2009 SOB Nº: 20091220963  
Protocolo: 09/122096-3, DE 18/11/2009

Empresa: 51 2 0087847 8  
SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

*João Gilberto Calvoso Teixeira*  
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA  
SECRETARIO GERAL 734.150

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**  
Tabella: Maria Helena Rondoni Luz  
CNPJ: 15.037.629/0001-02 - Telefone: (65) 3321-2017 - Fax: (65) 3321-8112


Reconhecimento de VERDADEIRA A(S) ASSINATURA(S) de LUIZ CARLOS DA SILVA e ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BAICERE  
CUIABA - MT, 17/11/2009

Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Centro Norte - CEP 78.045-640 - Cuiabá/MT  
e-mail: quintofuncionaria@jctm.com.br

Poder Judiciário  
ATOS DE NOTAS E REGISTROS  
Seio de Autenticidade  
ABH 23460

Estado de Mato Grosso  
Poder Judiciário  
ATOS DE NOTAS E REGISTROS  
Seio de Autenticidade  
ABH 23459

Atestando que a presente cópia fotocopada é igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
Cuiabá, 29 de 02 de 2010  
*[Assinatura]*



Busca



Início Voltar A+ A-

**sulta Optantes**

Data da consulta: 26/02/2016  
Identificação do Contribuinte

IPJ : 05.994.830/0001-03  
Nome Empresarial : SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

**Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

**Períodos Anteriores**

Optações pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Optações pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**


[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)



*[Handwritten signature]*

**Consulta Optantes**820  
L**Data da consulta:** 26/02/2016**Identificação do Contribuinte**CNPJ : **05.994.830/0001-03**Nome Empresarial : **SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME****Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (SIMEI)**Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)

**DECLARAÇÕES**  
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016**



**DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)**





**A**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**  
**Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016**  
**TIPO MENOR PREÇO**

SANTA INES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 05.994.830/0001-03, sediada na Praça Moreira Cabral, 70 sala 102 Centro em Cuiabá-MT, nº 70, bairro, Centro, CEP 78.020-010 Município Cuiabá-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do **Poder Executivo Municipal** exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº. 04/90).
- Declarar que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Declarar que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Cuiabá.
- Declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem como, a Minuta do Contrato a ser assinado e demais anexo que o integram.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2016.

  
Santa Inês Constr e Comercio Ltda  
CNPJ: 05.994.830/0001-03  
*Luiz Carlos da Silva*  
Sócio Proprietário


**DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

**EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME**

A empresa SANTA INES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 05.994.830/0001-03, sediada na Praça Moreira Cabral, 70 sala 102 Centro em Cuiabá-MT, nº 70, bairro, Centro, CEP 78.020-010 Município Cuiabá-MT, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) CARLOS DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade nº 483.573-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 353.643.601-30, **DECLARA**, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições para execução de obras e serviços de engenharia para reforma geral da EMEB GRACILDES DE MELO DANTAS do Município de Cuiabá/MT, objeto desta **EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016**, realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2016.

  
Santa Inês Const. e Comércio Ltda  
CNPJ: 05.994.830/0001-03  
Luiz Carlos da Silva  
Sócio Proprietário







826

**SANTA INES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.994.830/0001-03**

**ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
SANTA INES CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-EPP  
CNPJ/MF Nº. 03.994.830/0001-03  
DATA/HORA: 29/02/2016 ÀS 14: 30 HS.**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

827

Número de Inscrição
3981

Certificado			
Número	Emissão	Validade	Situação
0008/16	07/01/2016	07/01/2017	Ativo

Dados da Empresa							
Razão Social:	X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP						
Natureza:	Sociedade Limitada						
Endereço:	Rua General Ramiro Noronha					Nº:	826
Cidade:	Cuiabá	UF:	MT				
CNPJ:	11.644.826/0001-00						
Insc. Municipal:	*	Insc. Estadual:	13.432.589-3				
Fone/Fax:	(65) 3054-5657	/	Capital	R\$ 3.000.000,00	Patrimônio	R\$ 0,00	
Data da Última							

Representantes Legais			
Sócio/Nome	THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES	Telefone:	(65) 3054-5657
Sócio/Nome	TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES	Telefone:	(65) 3054-5657

Classe de Materiais	Classe de Serviços		
	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
	33903629 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL		
	33903920 - ESTUDOS E PROJETOS		
	33903929 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
	33903937 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL		
	33903941 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		
	33903959 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
	33903969 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	33903975 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
	44905101 - ESTUDOS E PROJETOS, ENGENHARIA E ARQUITETURA		
	44905103 - OBRAS E URBANIZAÇÃO		
	44905105 - OBRAS E RODOVIAS		
	44905106 - PAVIMENTAÇÃO		
	44905107 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM TERRA		
Data de Emissão 07/01/2016	Número de Inscrição do CERCA 0008/16	Presidente CCCF	

Centro Político Administrativo - Bloco III - Cuiabá-MT - CEP 78050-970  
Fone: (065) 3613-3616 - Fax (065) 3613-3700  
Data de Impressão: 08/01/2016 16:55:39

44905109 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS
44905110 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTE DE MADEIRA, PONTE DE CONCRETO)
44905111 - EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
44905112 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS
44905113 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
44905119 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
44905121 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS
44905124 - DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA EM ASSENTAMENTOS
44905127 - SUPERVISÃO DE OBRAS

Observação:

Representantes Legais			
Sócio/Nome	THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES	Telefone:	(65) 3054-5657
Sócio/Nome	TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES	Telefone:	(65) 3054-5657

Cálculo de Índices			
Ano Base	2014	Liquidez Geral(LG)	3,73
Ativo Circulante	2.835.466,54	Solvência Geral(SG)	4,35
Realizável a Longo Prazo	0,00	Liquidez Corrente	9,06
Total Ativo	3.310.614,69		
Passivo Circulante	312.839,56	Obs.: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior que um (>=1)	
Exigível a Longo Prazo	446.649,80		

Data de Emissão 07/01/2016	Número de Inscrição do CERCA 0008/16	Presidente CCCF
-------------------------------	---	-----------------

Centro Político Administrativo - Bloco III - Cuiabá-MT - CEP 78050-970  
 Fone: (065) 3613-3616 - Fax (065) 3613-3700  
 Data de Impressão: 08/01/2016 16:55:39



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
Certidões e Índices

Data de Impressão: 29/02/2016		Usuário: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
CNPJ:	11644826000100	
Razão Social:	X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
Data Vencimento:	07/01/2017	
Natureza Jurídica:	Sociedade Limitada	
Situação:	Ativo	

Documentos Apresentados para Cadastramento e Habilitação		
Documentos	Validade	
FGTS:	29/02/2016	
INSS:	16/07/2016	
Certidão negativa da dívida ativa do Estado:	28/04/2016	
Certidão negativa de tributos federais e dívida ativa da União:	16/07/2016	
Certidão quanto a tributos municipais:	20/04/2016	

Certidão quanto a tributos estaduais:	27/02/2016	- Vencido
Certidão de falência e concordata:	12/03/2016	
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:	23/07/2016	

Cálculo de Índices			
Ano Base	2014	Liquidez Geral(LG)	3,73
Ativo Circulante	2.835.466,54	Solvência Geral(SG)	4,35
Realizável a Longo Prazo	0,00	Liquidez Corrente	9,06
Total Ativo	3.310.614,69		
Passivo Circulante	312.839,56	Obs.: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior que um (>=1)	
Exigível a Longo Prazo	446.649,80		

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES  
FISCAIS - CNDI Nº 0016204958****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES  
PÚBLICAS**Data de emissão: **26/02/2016**Hora de emissão: **09:24:23**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **11.644.826/0001-00**Nome: **X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:

[www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)Certidão valida até: **26/03/2016**Código de Autenticação: **29L9UTA2K72792BB**Página **1** de **1**[Retornar](#)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000

www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 138247  
 Validade: 31/03/2016  
 Nome: LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA  
 Registro: 772 desde 07/07/1975  
 Carteira: MT00772/D-D expedida em 07/07/1975 pelo CREA-MT.  
 CPF: 111.177.881-72  
 Reg. Nacional Prof: 1202372325

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 17/01/1975

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, colou grau em: / /

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT

Anotação de Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,  
 CONCLUÍDO EM: 06/09/2006

Responsabilidade Técnica: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP desde 11/11/2011  
 MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA PREVENTIVA desde 12/09/2013  
 MARKISE OBRAS E SERVICOS LTDA desde 17/04/2014

Atribuições Legais: ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO  
 CONFEA.  
 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA  
 EXCETO O QUE DIZ RESPEITO A PORTOS, RIOS E CANAIS

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 21 de Agosto de 2015

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)  
 Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)


**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.****CNPJ 11.644.826/0001-00****CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Instrumento particular de prestação de serviços que fazem de um lado a empresa **X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 11.644.826/0001-00 e Inscrição Estadual 13432589-3, com sede à rua Estevão de Mendonça, 1056 Bairro Quilombo em Cuiabá-Mato Grosso, neste ato representada pelo Diretor o Sr. **THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES**, residente e domiciliado nesta capital, aqui denominado **CONSTRATANTE**, e de outro lado, o Engenheiro Civil **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**, portador do CPF n 111177881-72, e CREA/MT 772/D e Registro Nacional 120237232-5, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a rua Marechal Floriano Peixoto, 1483-Ed Garça Branca I – Apto 202 - Bloco IA , Bairro Duque de Caxias, Cuiabá- Mato Grosso. Aqui denominado **CONTRATADO**, nos termos, Cláusulas e Condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente instrumento particular de contrato tem por objetivo a prestação dos serviços profissionais do ora **CONTRATADO**, para responder e ser também Responsável Técnico pela **CONSTRATANTE**, em qualquer parte do Território Nacional, em regime de trabalho autônomo, inexistindo, portanto vinculo empregatício entre as partes.

A prestação dos serviços acima citados será nos dias que fizerem necessários no período em que o **CONTRATADO** vier a ser solicitado como Responsável Técnico.

Prefeitura M. Cuiabá	Certifico que a presente cópia fotocópia está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
	Cuiabá, 29 de 02 de 16
	 Assinatura

Rua Estevão de Mendonça, 1056 Bairro Quilombo.

CEP 78.043-301 – Telefone (65)3054-5657 - 9988-4417

**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.****CNPJ 11.644.826/0001-00**

**CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO**

O presente contratado vigorará em regime de prazo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO**

Pela prestação dos serviços referidos na Cláusula Primeira deste Contrato, o **CONTRATADO** receberá uma remuneração mensal de 06(seis) salários mínimos, por uma jornada de trabalho das 14:00 às 16:00 horas, segunda- feira, quarta feira e sexta- feira.

Ficarão a cargo da **CONTRATANTE** exclusivamente, todos os tributos que incidem ou venha sobre o exercício profissional relativo ao presente contrato.

**CLÁUSULA QUARTA: RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela iniciativa de qualquer uma das partes, mediante simples comunicação por escrito de ambas as partes, com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

Este contrato poderá também ser rescindo a qualquer tempo, independentemente da comunicação referida do item supra, se assim acordarem as partes.

**CLÁUSULA QUINTA: FORO**

Fica eleito, para solução de qualquer pendencia relativo ao presente contrato, e foro da Comarca de Cuiabá-MT, com expressa exclusão de qualquer outro por mais privilégio que possa ser.

Prefeitura M. Cuiabá	Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.	
	Cuiabá, 29 de 02 de 16	

Rua Estevão de Mendonça, 1056 Bairro Quilombo.  
CEP 78.043-301 – Telefone (65)3054-5657 - 9988-4417

**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**CNPJ 11.644.826/0001-00**

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp at the bottom right.]*

Aos casos mais omissos, aplica-se à normas legais cabíveis e os princípios gerais de Direito.

E, por estarem assim justas e combinadas, assinam as partes o presente instrumento contrato de prestação de serviços, em três vias de igual teor, na presença e juntamente com as duas testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos de Direito.

Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2011.



Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária  
Notária e Registradora: Nizele Assvolinsque  
Av. Sen. Filinto Müller, nº 1200 - Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409  
Fones: (65) 3621-1613/3621-1440 - Fax: (65) 3621-5386 - e-mail: cartorio@oficioda7.com.br


Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de **ROBERTO FIGUEIREDO NUNES (14282)**  
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2013. Horário: 18:32  
# Dou fé. Em testemunho da verdade.

**Neiza Lucif Assvolinsque Paria** Escrevente Juruamentado  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro  
Cod. Cartório: 63 - Sed. Ato: 22 JAIR  
Selo Digital - AGU 74.108 - Valor: R\$ 4.50  
Consulta: www.tjmt.jus.br/seios

*[Handwritten Signature]*  
**CONSTRUTORA X NOVA FRONTEIRA LTDA**  
**THACYO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES**  
Diretor



*[Handwritten Signature]*  
**Engenheiro Civil LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**  
CREA/MT 772/D  
Registro Nacional 120237232-5



Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária  
Notária e Registradora: Nizele Assvolinsque  
Av. Sen. Filinto Müller, nº 1200 - Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409  
Fones: (65) 3621-1613/3621-1440 - Fax: (65) 3621-5386 - e-mail: cartorio@oficioda7.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA (47018)**  
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2013. Horário: 18:38  
# Dou fé. Em testemunho da verdade.

**Eudates Onorina da Cunha** Escrevente Juruamentado  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro  
Cod. Cartório: 63 - Cod. Ato: 22 Eudates  
Selo Digital - AGU 73.449 - Valor: R\$ 4.50  
Consulta: www.tjmt.jus.br/seios



**TESTEMUNHAS:**

*[Handwritten Signature]*  
**Vandicléia Aparecida dos Santos**  
CPF 891.341.252-72

*[Handwritten Signature]*  
**Tiago Luiz Figueiredo Nunes**  
CPF 971.004.121-53

Form with fields for 'Assinatura' and 'Cuiabá, de de'.

Rua Estevão de Mendonça, 1056 Bairro Quilombo.  
CEP 78.043-301 - Telefone (65)3054-5657 - 9988-4417

**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.**

CNPJ 11.644.826/0001-00

Certifico que a presente cópia fotocopiada está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
Cuiabá, 29 de 02 de 16



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 145974  
 Validade: 31/03/2016  
 Nome: VALMIR VICENTE  
 Registro: 5295 desde 13/05/1985  
 Carteira: SC00005295-D visada em 11/07/1991 sob o n° 6280 pelo CREA-MT.  
 CPF: 397.205.279-00  
 Reg. Nacional Prof: 2506322698  
 Titulação:

**ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: / /**  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Anotação de Curso:

Responsabilidade Técnica: EMAD CONSTRUTORA LTDA - ME desde 07/02/2012  
 MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA desde 11/03/2013  
 X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP desde 22/05/2014

Atribuições Legais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 10 de Fevereiro de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)  
 Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 102/2014

Instrumento particular de prestação de serviços que fazem de um lado a empresa **CONSTRUTORA X NOVA FRONTEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ 11.644.826/0001-00 e Inscrição Estadual 13432589-3, com sede à Rua Estevão de Mendonça, 1056 Bairro Quilombo em Cuiabá-Mato Grosso, neste ato representado pelo Diretor o Sr. **TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES**, portador do RG: 1023721-6, residente e domiciliado nesta capital, aqui denominado **CONSTRATANTE**, e de outro lado, o Engenheiro Civil **VALMIR VICENTE**, portador do CPF n 397.205.279-00, e CREA/SC 00005295, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado a na Avenida São Sebastião, n 2105, bairro Popular, Cuiabá- Mato Grosso. Aqui denominado **CONTRATADO**, nos termos, Cláusulas e Condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente instrumento particular de contrato tem por objetivo a prestação dos serviços profissionais na Área da Engenharia do ora **CONTRATADO**, para responder e ser também Responsável Técnico pela empresa **CONSTRUTORA X NOVA FRONTEIRA LTDA** inscrita no CNPJ sob n 11.644.826/0001-00, em qualquer parte do Território Nacional, em regime de trabalho autônomo, inexistindo, portanto vínculo empregatício entre as partes ora **CONSTRATANTE**.

A prestação dos serviços acima citados será nos dias que fizerem necessários no período em que o **CONTRATADO** vier a ser solicitado como Responsável Técnico.

### CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO

O presente contratado vigorará em regime de prazo indeterminado.

### CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO


Pela prestação dos serviços referidos na Cláusula Primeira deste Contrato, o **CONTRATADO** receberá uma remuneração mensal de 06(seis) salários mínimos, por uma jornada de trabalho das 08:00 às 12:00 horas, segunda-feira, terça- feira, quarta-feira, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Ficarão a cargo da **CONSTRATANTE** exclusivamente, todos os tributos que incidem ou venha sobre o exercício profissional relativo ao presente contrato.

### CLÁUSULA QUARTA: RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela iniciativa de qualquer uma das partes, mediante simples comunicação por escrito de ambas as partes, com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

Este contrato poderá também ser rescindo a qualquer tempo, independentemente da comunicação referida do item supra, se assim acordarem as partes.

Prefeitura Municipal de Cuiabá	Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
	Cuiabá, 29 de 02 de 16
	 Assinatura



Construindo o Futuro

**CLÁUSULA QUINTA: FORO**

Fica eleito, para solução de qualquer pendencia relativo ao presente contrato, e foro da Câmara de Cuiabá-MT, com expressa exclusão de qualquer outro por mais privilégio que possa ser.

Aos casos mais omissos, aplica-se à normas legais cabíveis e os princípios gerais de Direito.

E, por estarem assim justas e combinadas, assim as partes o presente instrumento contrato de prestação de serviços, em três vias de igual teor, na presença e juntamente com as duas testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos de Direito.

Cuiabá (MT), 24 de fevereiro de 2014.

**CONSTRUTORA X NOVA FRONTEIRA LTDA**

**TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES**

**RG: 1023721-6**

**Diretor**

**Engenheiro Civil VALMIR VICENTE**

**CREA/SC00005295**

Prefeitura M. Cuiabá	Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé. Cuiabá, 29 de 02 de 16
	 Assinatura

**TESTEMUNHAS:**

**Vandicleia Aparecida dos Santos**

**CPF 891.341.252-72**

**Leonardo Melo de Souza Costa**

**CPF 020.096.491-76**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Certidão N°: 149124  
Validade: 31/03/2016

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 24294 desde 29/11/2011 com CNPJ

11.644.826/0001-00

**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Registrada para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE INSTALAÇÕES E DE ACABAMENTO; OBRAS DE ALVENARIA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS PAVIMENTADAS OU NÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; INSTALAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE DRENAGEM URBANA E RODOVIÁRIA; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO; CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, CONCRETO E ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE REFORMA E RESTAURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, EDIFÍCIOS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RESIDÊNCIAS UNI E MULTI FAMILIAR.

Observações: NADA CONSTA.\*\*\*

Endereço: R GENERAL RAMIRO NORONHA, 826  
DUQUE DE CAXIAS I  
CUIABA-MT  
78043-272

Capital Social: R\$ 3.000.000,00 - TRES MILHOES DE REAIS\*\*\*\*\*  
Registrado na Junta Comercial em 10/12/2015

Responsabilidade Técnica: **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**  
Carteira MT00772/D-D expedida em 07/07/1975, responsável técnico desde 11/11/2011  
Registrado sob o número 772, em 07/07/1975 pelo CREA-MT.  
Registro Nacional Profissional: 1202372325 Validade do contrato do profissional: / /  
Titulação: Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições Legais:

ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA; ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, E XCETO ALÍNEA "A" NO QUE DIZ RESPEITO A PORTOS, RIOS E CANAIS.

Responsabilidade Técnica: **EDIVALDO DE FREITAS**  
Carteira MT04754/D-D expedida em 21/03/1989, responsável técnico desde 29/08/2013  
Registrado sob o número 4754, em 21/03/1989 pelo CREA-MT.  
Registro Nacional Profissional: 1207253383 Validade do contrato do profissional: / /



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**  
**DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT**

Responsabilidade Técnica: Titulação: Engenheiro Florestal  
 Atribuições Legais: ARTIGO 10 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA  
**VALMIR VICENTE**  
 Carteira SC00005295-D expedida em 13/05/1985 , responsável técnico desde 22/05/2014  
 Vistado sob o número 6280, em 11/07/1991 pelo CREA-MT.  
 Registro Nacional Profissional: 2506322698 Validade do contrato do profissional: / /  
 Titulação: Engenheiro Civil  
 Atribuições Legais:  
 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.  
 Responsabilidade Técnica: **LAIRSON FERREIRA DA SILVA**  
 Carteira MT10528/D-D expedida em 05/06/2003 , responsável técnico desde 11/12/2015  
 Registrado sob o número 10528, em 05/06/2003 pelo CREA-MT.  
 Registro Nacional Profissional: 1206290153 Validade do contrato do profissional: / /  
 Titulação: Engenheiro Eletricista  
 Técnico em Eletrotécnica  
 Atribuições Legais:  
 ART. 4 DA RESOLUCAO 278/83 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA MODALIDADE  
 ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 29 de Fevereiro de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) - Empresas - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CNPJ da empresa. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

**CREA - MT**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**96221**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **LUIZ TERCIO MONTEIRO DA SILVA**  
Registr **MT00772/D** RNP **1202372325**  
Título Profission **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 1 -----

Número de ART: <b>1615084</b>	Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 12/04/2013	Baixada em: 12/09/2012
Forma de Registro:	Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Empresa Contratada: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	CPF/CNPJ: 03507530000119	
Endereço da obra/Serviço: POSTO DE SAÚDE FAMILIAR DA ÁGUA FRIA E JOÃO CARRO.		Nº: 0
Complemento:	Bairro:	
Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES	UF: MT	CEP: 78195000
Data de Início: 12/06/2012	Conclusão efetiva: 12/09/2012	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	CPF/CNPJ: 03507530000119	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	400,52 M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:		

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013027639 , está registrado com as CAT's número(s) :

96221

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 002907 a 002923 o atestado contendo 17 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 96221 / 2013

24 de Outubro de 2013 Hora: 12:30:13

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de Mato Grosso

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Chapada dos Guimarães, 12 de Abril de 2013.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**, CNPJ/MF nº 03.507.530/0001-19, estabelecida na rua Tiradentes nº 166 – Centro – Chapada dos Guimarães/MT., Telefone: (65) 3301-2774, neste ato representada pelo Sr. MARCOS ANTÔNIO SQUAREZI, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, atesta para os devidos fins que a Empresa **X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, com sede na rua Estevão de Mendonça nº 1056 – Bairro Quilombo – Cuiabá/MT., telefone (65) 3054-5657, executou os serviços mencionados nas planilhas anexas, conforme contrato nº **030/2012**, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

- VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 266.980,36 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta reais, trinta e seis centavos)

- OBJETO : EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR DE ÁGUA FRIA E JOÃO CARRO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/06/2012 a 12/09/2012

- ART nº 1615084 em substituição à Nº 1402011

- Responsável Técnico da Contratada: **Luiz Tércio Monteiro da Silva**

- Formação Acadêmica Profissional:

- CREA nº

Prefeitura M. Cuiabá	Certifico que a presente cópia fotocopiada está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.	Engenharia Civil
	Cuiabá, 29 de 02 de 16	MT00772/D
	<i>[Assinatura]</i>	

**MARCOS ANTÔNIO SQUAREZI**

SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES  
 CNPJ Nº 03.507.530/0001-19

*[Assinatura]*  
 Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng.º Civil - CREA 53500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



**X NOVA FRENTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP.**  
**CNPJ: 11.644.826/0001-00**  
 Rua Estevão de Mendonça, Nº 1056, Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT Fone:  
 (65) 3054-5657 / 9977-4848  
 E-mail: contato@xnovafronteira.com.br

**OBJETO DO EDITAL: Reforma da Unidade de Saúde da Família Água Fria.**  
**LOCAL: Unidade de Saúde da Família - Bairro Água Fria - Chapada dos Guimarães-MT.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES</b>				
1.1	Placa obra 2,00x 1,00 m chp galv. Pint. c/ tinta autom.	gb	1,00	286,96	286,96
1.2	Implantação tapume chapa comp res 12 mm h=2,20 m, serv. Preliminares	m	24,00	77,48	1.859,52
1.3	Depósito de obra A=10m² com cobert. De telhas de fibro cimento	gb	1,00	1.781,79	1.781,79
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.928,27</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE MATERIAL</b>				
2.1	Demolição cobertura c/ telhas cerâmicas, c/ retirada	m²	80,00	10,75	860,00
2.2	Demolição revestim. c/ argam. Cim./areia c/ retirada	m²	68,00	9,60	652,80
2.3	Demolição estrut. Cobert. c/ telhas F. C. , c/ retirada	m²	78,00	10,56	823,68
2.4	Demolição revest. Cerâmico s/ lastro conc. c/ ret.	m²	46,00	13,34	613,64
2.5	Demolição revest. Azulejos c/ ret.	m²	28,00	5,44	152,32
2.5	Retirada de batente de portas	pç	10,00	4,44	44,40
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.146,84</b>
<b>4.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>				

Data base:

Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueiredo  
 Engº Civil - CREA 53500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



4.1	Concreto armado 18 mpa para infraestrutura c/ formas, preparado c/ betoneira inclusive lançamento.	m <sup>3</sup>	8,32	1.261,31	10.494,10
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.494,10</b>
<b>5.0 MESO E SUPERESTRUTURA</b>					
5.1	Concreto armado 20 mpa para meso e superestrutura c/ formas, preparado c/ betoneira inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,78	1.207,12	8.184,28
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.184,28</b>
<b>6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES</b>					
6.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, vigas de baldrame. Arrimos, com emulsão asfáltica 2 demãos	m	121,00	13,44	1.626,24
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.626,24</b>
<b>7.0 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO</b>					
7.1	Alvenaria de elevação com tijolos (9x19x19) 9cm, assente com argamassa mista 1:28:8, junta 12 mm 1/2 vez	m <sup>2</sup>	186,00	46,56	8.660,16
7.2	Alv elemento vazado 22x39x7, arg. Mista 1:4 cim areia	m <sup>2</sup>	12,00	48,05	576,60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.236,76</b>
<b>8.0 COBERTURA</b>					
8.1	Estr. mad tesoura p/telha cer/conc, vão 7,5 a 10,0m (reforma area parcial)	m <sup>2</sup>	80,00	64,05	5.124,00
8.2	Cobertura telha cer. Colonial, capa-canal romana 1a	m <sup>2</sup>	80,00	65,28	5.222,40
	Cumeleira de barro, inclusive emboçamento	m	21,00	7,49	157,29
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.503,69</b>
<b>9.0 ESQUADRIAS</b>					
9.1	Esquadria janela metálica, cant 5/8x1/8"	m <sup>2</sup>	18,76	333,24	6.251,58
9.2	Pta. Almof. Itaúba 1a 80x210cm - vta/cx14m/dobrç.completa inclusive fechadura	cj	2,00	542,40	1.084,80

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Certifico que a presente copia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e contada. Assinatura: \_\_\_\_\_

Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng. Civil - CREA 009900/MT

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



9.3	Pta. Chap. Madeira de 1a 80x210cm - vta/cx 14cm/dobrç. Inclusive fechadura	cj	12,00	340,80	4.089,60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.425,98</b>
<b>10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>					
10.1	Chapisco parede interna e externa , argamassa cim/areia, traço 1:3, e = 5mm, preparo mecanico	m <sup>2</sup>	398,00	3,76	1.496,48
10.2	Emboço parede interna e externa, arg mista 1:2:8 cim cal areia, e = 20mm preparo mecanico	m <sup>2</sup>	398,00	37,07	14.753,86
10.3	Revest. Azulejo branco dim minimas de 20x20cm ass. c/argamassa colante, juntas a prumo, inclusive rejunte	m <sup>2</sup>	94,08	26,37	2.480,89
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.731,23</b>
<b>11.0 PISOS</b>					
11.1	Lastro imperm. Em concreto não estrut, e=8cm, 1:2, 5:5	m <sup>2</sup>	59,30	20,83	1.235,22
11.2	Regulariz. Piso c/ arg cim/areia , traço 1:4,e=3cm	m <sup>2</sup>	160,80	12,08	1.942,46
11.3	Cer. P15 liso 1a 40x40cm, fixada arg. Colante + rej ou granilite cim branco, e=8mm, junta plást. c/1m,2 demaos de resina acrilica, faixa perimetrica cinza clara.	m <sup>2</sup>	160,80	45,42	7.303,53
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.481,21</b>
<b>12.0 FORROS E DIVISÓRIAS</b>					
12.1	Forro PVC com largura de 20cm, espessura 8mm e roda forro	m <sup>2</sup>	153,98	36,48	5.617,19
12.2	Forro Lambri Cambará 1a, larg=7cm, c/tarugamento em beiral	m <sup>2</sup>	41,09	60,49	2.485,54
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.102,73</b>
<b>13.0 VIDROS</b>					
13.1	Vidro transparente 4mm	m <sup>2</sup>	18,76	40,82	765,78
13.2	Vidro canelado 4 mm fantasia	m <sup>2</sup>	2,76	33,60	92,74
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>858,52</b>

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães  
 Cuiabá, 27 de 02 de 16  
 Certifico que a presente cópia fotocopias está igual ao original que me foi apresentada e conferido. Assinou-se.  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng. Civil - CREA 53560/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.911

<b>14.0</b>	<b>PINTURA</b>								
14.1	Limpeza parede c/ aparelho alta pressão e água	m <sup>2</sup>	436,00	1,15	501,40				
14.3	Raspagem e lixamento latéx PVA em parede	m <sup>2</sup>	436,00	4,48	1.953,28				
14.4	Massa PVA 2 demão par. Int. sobre reve. Novo	m <sup>2</sup>	436,00	11,43	4.983,48				
14.5	Massa PVA 2 demão par. Int. sobre reve. Antigo	m <sup>2</sup>	436,00	10,75	4.687,00				
14.6	Pintura latéx PVA 1a 3 demão par. Int/ext	m <sup>2</sup>	436,00	13,27	5.785,72				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.910,88</b>				
<b>15.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
15.3	Muro alven tij 9x14x19cm 1/2 vez, h= 1,80m,emboçado	m	36,00	171,18	6.162,48				
15.3	Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,80m, e=1,2mm	m	3,00	406,09	1.218,27				
15.1	Lastro imperm. Em concreto não estrut,e=8cm, 1:2,5:5	m <sup>2</sup>	41,09	20,83	855,91				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.236,66</b>				
<b>16.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>								
16.1	Plantio grama em placa c/ espal. De terra vegetal	m <sup>2</sup>	80,00	9,12	729,60				
16.2	Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado	m <sup>2</sup>	80,00	7,87	629,60				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.359,20</b>				
<b>17.0</b>	<b>LIMPEZA</b>								
17.1	Limpeza geral da obra	m <sup>2</sup>	160,80	5,76	926,20				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>926,20</b>				
<b>18.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA WCS</b>								
18.1	Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa	cj	2,00	369,60	739,20				
18.2	Torneira cromada para lavatório 3/4"	pç	2,00	140,16	280,32				

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Souza Figueiredo  
 Eng.º CIVIL - CREA 53500/MT

Prefeitura M. Curitiba  
 Esta igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Curitiba, 29 de 02 de 16  
 Assinatura



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



1.3	Lavat. Louça bca c/col., incl. Acessórios de fixação tipo A	cj	2,00	178,10	356,20
1.4	Vedação p/ saída vaso sanitário PVC esgoto ø 100mm	pç	2,00	11,37	22,74
1.5	Sifão 1 1/2 x 2", p/ lavatório	pç	2,00	10,86	21,72
1.6	Ponto esg p/ vaso sanit 100mm c/ ventilação ø75mm	ud	2,00	136,47	272,94
1.7	Ponto esg p/ lavatório ø 50mm	ud	2,00	118,08	236,16
1.8	Registro de gaveta bruto, ø40mm (1 1/2")	pç	2,00	38,99	77,98
1.9	Válv. Descarga c/ reg. Acoplado 40mm antivandalismo	pç	2,00	134,07	268,14
1.10	Ponto água PVC ømédio 32mm tanque e pia	ud	6,00	48,62	291,72
1.11	Cabide de louça, ass. Cim. Colante, tipo A	par	2,00	23,62	47,24
1.12	Papeleira de louça, ass. Cim colante	pç	2,00	27,90	55,80
1.13	Saboneteira de louça c/ alça, ass. No cim. Colante	par	2,00	22,53	45,06
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.715,22</b>

**2.0 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA COZINHA - DML.**

2.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão metálica para pia da cozinha de parede	ud	1,00	121,24	121,24
2.2	Fornecimento e instalação de torneira de pressão metálica para tanque	ud	1,00	91,21	91,21
2.3	Ponto esg p/ pia simples ø75 mm	ud	2,00	83,74	167,48
2.4	Ponto esg ø médio 75mm	ud	2,00	68,15	136,30
2.5	Ponto água PVC ømédio 32mm tanque e pia	ud	2,00	48,62	97,24
2.6	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 25mm	ud	5,00	3,57	17,85
2.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 50 mm	ud	5,00	8,21	41,05
2.8	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marron em barra de 6 m Diam 25mm	m	26,00	4,12	107,12
2.9	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marron em barra de 6 m D. E. 50mm	m	12,00	12,01	144,12
2.10	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 50 mm	ud	2,00	11,09	22,18

*[Handwritten signature]*

Valter de Barros Figueiredo  
 Eng. Civil - CREA 03300/MT

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Certifico que a presente cópia fotográfica é igual a Original que me foi apresentada  
 Assinatura *[Handwritten signature]*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
**Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana**



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.917

2.11	Fornecimento e instalação de Joelho 90° soldável/roscável com bucha de latão D. E. 25mm x 3/4 pol	ud	3,00	7,08	21,24
2.12	Fornecimento e instalação de Te 90° com bucha de latão central D. E. 25mmx25mmx 3/4 pol	ud	5,00	5,72	28,60
2.13	Fornecimento e instalação de caixa de gordura de PVC Sifonada Conj. Completo de 250x230x75mm	ud	1,00	73,35	73,35
2.14	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:1,3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07) conf. Det. N. 15 dop 60x60x50cm	ud	1,00	147,05	147,05
2.15	Fornecimento e instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150x150x50mm	ud	4,00	1,20	4,80
2.16	Fornecimento e instalação de Sifão tipo copo em PVC cromado	ud	3,00	58,74	176,22
2.17	Fornecimento e instalação de Válvula para pia, lavatório e tanque linha popular, c/ unho	ud	5,00	28,36	141,80
2.18	Fornecimento e instalação de curva de 90° curta para esgoto (PVC rígido branco) série normal, DN 40 mm	ud	5,00	14,18	70,90
2.19	Fornecimento e instalação de joelho 45° para esgoto de PVC (rígido branco), série normal, D. N. 40mm	ud	2,00	13,44	26,88
2.20	Fornecimento e instalação de joelho 45° para esgoto de PVC (rígido branco), série normal, D. N. 50mm	ud	3,00	19,45	58,35
2.21	Fornecimento e instalação de joelho 90° para esgoto de PVC (rígido branco), série normal, D. N. 50mm	ud	4,00	19,14	76,56
2.22	Fornecimento e instalação de joelho 90° com anel de borracha, de PVC rígido cor branca diam. 40 mm	ud	5,00	19,14	95,70
2.23	Fornecimento e instalação de junção simples para esgoto (PVC rígido branco) série normal, DN 50x50mm	ud	2,00	17,53	35,06
2.24	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto (rígido branco) série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N. 40 mm	m	36,00	9,48	341,28
2.25	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto (rígido branco), série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N. 50 mm	m	30,00	9,48	284,40
2.26	Fornecimento e instalação de tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N. 75mm	m	12,00	1,01	12,12
2.27	Fornecimento e instalação de junção simples para esgoto (PVC rígido branco) série normal, DN 40x40 mm	ud	3,00	5,20	15,60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.555,70</b>

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wladimir de Souza Aguiar  
 Eng. Civil - CREA 53500/MT

Assinatura \_\_\_\_\_  
 Data: 29 de 02 de 16  
 e conferência que dou fe.  
 e cópia fotocopias apresentada



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



3.1	Fornecimento e instalação de bancada para cozinha nas dimensões (0,60largurax1,00 comprimento)m com uma cuba (0,45 largura x 0,50 comprimento) x 0,35 profundidade) m em aço inox	ud	1,00	634,87	634,87
3.2	Fornecimento e instalação de tanque em PVC 24 lts, s/ válvula	ud	1,00	213,70	213,70
3.3	Barra de apoio L=80 cm, BWC p/ deficientes	pç	3,00	96,15	288,45
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.137,02</b>

**1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO**

1.1	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção, 10.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	m	150,00	7,40	1.110,00
1.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750 v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar	m	650,00	1,55	1.007,50
1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4,00 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750 v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar	m	300,00	4,07	1.221,00
	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00x40.00x40.00 cm	cj	3,00	76,07	228,21
	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50.00x50.00x50.00cm	cj	1,00	114,98	114,98
	Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 1 tecla 10 A-250v com espelho para caixa 4x2 pol, linha popular	cj	6,00	14,18	85,08
	Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 2 teclas 10 A-250v com espelho para caixa 4x2 pol, linha popular	cj	8,00	13,90	111,20
	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 10 A-250v com espelho para caixa 4x2", linha popular	un	8,00	17,01	136,08
	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 15 A-250v para informática com espelho para caixa 4x2", linha popular	cj	2,00	19,25	38,50
	Fornecimento e instalação de caixa retang. De ferro de embutir c/ furos de 1/2 pol e 3/4 pol 4x2pol	ud	56,00	3,58	200,48
	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou mesmo Padrão (UL)	ud	6,00	11,40	68,40

Prefeitura M. Cuiabá  
 Certifico que a presente cópia fotocopias e conteúdo que dou fe.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng. Civil - CREA 56500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.915

1.12	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo padrão (UL)	ud	2,00	49,38	98,76
1.13	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 20 A da marca Eletromar ou mesmo padrão(UL)	ud	2,00	45,54	91,08
1.14	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	m	385,00	4,46	1.717,10
1.15	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1"(32mm) corrugado de pvc	m	24,00	5,67	136,08
1.16	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	m	168,00	4,53	761,04
1.17	Escavação manual em fundações profund. Até 2 mts em solo de 1a categoria- em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m³	1,50	21,01	31,52
1.18	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex c/3	m	80,00	7,82	625,60
1.19	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m	ud	12,00	7,92	95,04
1.20	Fornecimento e instalação de curva de 90° de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	ud	6,00	2,88	17,28
1.21	Fornecimento e instalação de luva pvc 3/4 pol p/eletroduto roscável	ud	12,00	1,30	15,60
1.22	Fornecimento e instalação de cabeçote PVC preto 3/4"	ud	2,00	3,50	7,00
1.23	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00x30.00x30.00 cm	ud	2,00	45,19	90,38
1.24	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pás metálica 60hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/ 2 setores e com capacitor	m	6,00	153,59	921,54
1.25	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2x40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	ud	12,00	84,65	1.015,80
1.26	Fornecimento e instalação exaustor de cozinha de 30 cm de diâmetro	ud	1,00	292,71	292,71
1.26	Fornecimento e instalação de quadro de Dist. Bipolar Embutir Metálico com porta p/ 12 circuitos	ud	2,00	159,02	318,04
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.556,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>	<b>142.116,66</b>

Prefeitura M. Cuiabá  
 Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a original que me foi apresentada e conferida que cou fe.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Fátima Rodrigues  
 Eng.º Civil - CREA 53530/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



**X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 11.644.826/0001-00**  
 Rua Estevão de Mendonça, Nº 1056, Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT Fone:  
 (65) 3054-5657 / 9977-4848  
 E-mail: contato@xnovafronteira.com.br

**OBJETO DO EDITAL: Reforma da Unidade de Saúde da Família João Carro**  
**LOCAL: Unidade de Saúde da Família - Bairro João Carro - Chapada dos Guimarães-MT.**

Data base:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES</b>				
1.1	Placa obra 2,00x1,00m chp galv. Pint. c/ tinta autom.	gb	1,00	283,97	283,97
1.2	Implantação tapume chapa comp res 12mm h = 2,20m, serv. Preliminares	m	22,00	76,67	1.686,74
1.3	Depósito de obra A=10 m² com cobert. De telhas de fibro cimento	gb	1,00	1.763,23	1.763,23
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.733,94</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE MATERIAL</b>				
2.1	Demolição cobertura c/ telhas cerâmicas, c/ retirada	m²	64,30	10,64	684,15
2.2	Demolição revest. c/ argamassa cim/areia c/ retirada	m²	36,45	9,50	346,28
2.3	Demolição estrut. Cobert. c/ telhas F. C., c/ retirada	m²	64,30	10,45	671,94
2.4	Demolição revest. Cerâmico s/ lastro conc. c/ ret	m²	28,00	13,21	369,88
2.5	Demolição revest. Azulejos c/ ret	m²	25,10	5,39	135,29
2.5	Retirada de batente de portas	pç	8,00	4,40	35,20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.235,74</b>
<b>4.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>				

Prefeitura M. Cuiabá

e conferida que dou fé,  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

*Handwritten signature*

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Souza Filho  
 Eng.º Civil - CREA 53500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



4.1	Concreto armado 18mpa para infraestrutura c/ formas, preparado c/ betoneira inclusive lançamento	m³	5,32	1.248,18	6.640,32
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>6.640,32</b>
<b>5.0</b>	<b>MESO E SUPERESTRUTURA</b>				
5.1	Concreto armado 20mpa para meso e superestrutura c/ formas, preparado c/ betoneira inclusive lançamento	m³	4,78	1.194,55	5.709,95
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>5.709,95</b>
<b>6.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES</b>				
6.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, vigas de baldrame. Arrimos, com emulsão asfáltica 2 demãos	m	126,50	13,30	1.682,45
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>1.682,45</b>
<b>7.0</b>	<b>ELEMENTOS DE VEDAÇÃO</b>				
7.1	Alvenaria de elevação com tijolos (9x19x19) 9 cm, assente com argamassa mista 1:2:8, junta 12 mm 1/2 vez	m²	189,00	46,08	8.709,12
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>8.709,12</b>
<b>8.0</b>	<b>COBERTURA</b>				
8.1	Est. Mad tesoura p/ telha cer/vão 7,5 a 10,0m(reforma area parcial)	m²	45,60	63,38	2.890,13
8.2	Cobertura telha cer colonial, capa-canal romana 1a	m²	45,60	64,60	2.945,76
	Cumeleira de barro, inclusive emboçamento	m	16,00	7,42	118,72
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>5.954,61</b>
<b>9.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
9.1	Esquadria janela metálica, cant 5/8x1/8" Sassazaki	m²	14,20	329,77	4.682,73
9.2	Pta. Almof. Itaúba 1a 80x210cm-vta/cx14cm/dobrç.completa inclusive fechadura	cj	1,00	536,75	536,75
9.3	Pta. Chap. Madeira de 1a 80x210cm- vta/cx14cm/dobrç. Inclusive fechadura	cj	8,00	337,25	2.698,00

Prefeitura M. Cuiabá  
 e conferida que dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 18  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Aguiar, SBC  
 Eng.º Civil - CREA 53550/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.918

<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.037,98</b>
10.0	Chapisco parede interna e externa, argamassa cim/areia, traço 1:3, e=5mm, preparo mecanico	m <sup>2</sup>	556,60	3,71	2.064,99
10.1	Emboço parede interna e externa, arg mista 1:2:8 cim cal areia, e=20mm preparo mecanico	556,60	556,60	36,68	20.416,09
10.2	Revest. Azulejo branco dim mínimas de 20x20cm ass. c/ argamassa colante, juntas a prumo, inclusive rejunte	m <sup>2</sup>	128,00	26,10	3.340,80
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.921,87</b>
<b>PISOS</b>					
11.0	Lastró imperm. Em concreto não estrut, e=8cm, 1:2, 5:5	m <sup>2</sup>	50,30	20,62	1.037,19
11.1	Regulariz. Piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm	m <sup>2</sup>	151,04	11,96	1.806,44
11.2	Cer. P15 liso 1a 40x40cm, fixada arg. Colante + rej ou granilite cim branco, e=8 mm, junta plást. c/1m, 2 demãos de resina acrílica, faixa perimetrica cinza clara	m <sup>2</sup>	151,04	44,95	6.789,25
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.632,87</b>
<b>FORROS E DIVISÓRIAS</b>					
12.0	Forro PVC com largura de 20 cm, espessura 8mm e roda forro	m <sup>2</sup>	144,22	36,10	5.206,34
12.1	Forro lambri Cambará 1a, larg=7cm, c/tarugamento em beiral	m <sup>2</sup>	41,09	59,86	2.459,65
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.665,99</b>
<b>VIDROS</b>					
13.0	Vidro transparente 4 mm	m <sup>2</sup>	14,20	40,39	573,54
13.1	Vidro cancelado 4 mm fantasia	m <sup>2</sup>	2,76	33,25	91,77
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>665,31</b>

Prefeitura M. Cuiabá  
 e conferida que dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 M  
 assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson do Santos Figueiredo  
 Engº. Civil - CREA 63500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



<b>14.0</b>	<b>PINTURA</b>								
14.1	Limpeza parede c/ aparelho alta pressão e água	m <sup>2</sup>	428,60	1,14	488,60				
14.3	Raspagem e lixamento pintura latéx PVA em parede	m <sup>2</sup>	428,60	4,44	1.902,98				
14.4	Massa de PVA 2demão par. Int. sobre reve. Novo	m <sup>2</sup>	428,60	11,31	4.847,47				
14.5	Massa PVA 2 demão par. Int. sobre reve. Antigo	m <sup>2</sup>	428,60	10,64	4.560,30				
14.6	Pintura latéx PVA 1a demão par. Int/ext	m <sup>2</sup>	428,60	13,13	5.627,52				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.426,88</b>				
<b>15.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
15.3	Muro aiven tij 9x14x19cm 1/2 vez, h=1,80m, emboçado	m	24,50	169,40	4.150,30				
15.3	Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,80m, e=1,2mm	m	2,36	401,86	948,39				
15.1	Lastro imperm. Em concreto não estrut, e=8cm, 1:2,5:5	m <sup>2</sup>	41,09	20,62	847,28				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.945,97</b>				
<b>16.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>								
16.1	Plantio grama em placa c/ espal. De terra vegetal	m <sup>2</sup>	73,00	9,03	659,19				
16.2	Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado	m <sup>2</sup>	73,00	7,79	568,67				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.227,86</b>				
<b>17.0</b>	<b>LIMPEZA</b>								
17.1	Limpeza geral da obra	m <sup>2</sup>	151,04	5,70	860,93				
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>860,93</b>				
<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA WCS</b>								
1.1	Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa	cj	2,00	365,75	731,50				
1.2	Torneira cromada para lavatório 3/4"	pç	2,00	138,70	277,40				
1.3	Lavat. Louça bca c/col., incl. Acessórios de fixação tipo A	cj	2,00	176,24	352,48				

Prefeitura  
 16.2  
 17.0  
 17.1  
 1.0  
 1.1  
 1.2  
 1.3

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada  
 e que a mesma que de  
 M  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng.º Civil - CREA 55630/M1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.920

1.4	Vedação p/ saída vaso sanitário PVC esgoto Ø 100mm	pç	2,00	11,25	22,50
1.5	Sifão 1 1/2 x 2" p/ lavatório	pç	2,00	10,75	21,50
1.6	Ponto esg. p/ vaso sanit 100mm c/ ventilação Ø75mm	ud	2,00	135,04	270,08
1.7	Ponto esg. p/ lavatório Ø50mm	ud	2,00	116,85	233,70
1.8	Registro de gaveta bruto, Ø40mm (1 1/2")	pç	2,00	38,58	77,16
1.9	Válv. Descarga c/ reg. Acoplado 40mm antivandalismo	pç	2,00	132,68	265,36
1.10	Ponto água PVC Ømédio 32mm tanque e pia	ud	7,00	48,11	336,77
1.11	Cabide de louça, ass. Cim. Colante, tipo A	par	2,00	23,37	46,74
1.12	Papeleira de louça, ass. Cim colante	pç	2,00	27,61	55,22
1.13	Saboneteira de louça c/ alça , ass. No cim. Colante	par	2,00	22,30	44,60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.735,01</b>

**2.0 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA COZINHA - DML.**

2.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão metálica para pia de cozinha de parede	ud	1,00	119,99	119,99
2.2	Fornecimento e instalação de torneira de pressão metálica para tanque	ud	1,00	90,26	90,26
2.3	Ponto esg p/ pia simples Ø75mm	ud	1,00	82,87	82,87
2.4	Ponto esg Ø médio 75mm	ud	3,00	67,44	202,32
2.5	Ponto água PVC Ømédio 32mm tanque e pia	ud	2,00	48,11	96,22
2.6	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 25mm	ud	6,00	3,53	21,18
2.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 50mm	un	6,00	8,12	48,72
2.8	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m Diam 25mm	m	30,00	4,09	122,70
2.9	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6 m D. E. 50 mm	m	15,00	11,88	178,20
2.10	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável D. E. 50 mm	ud	2,00	10,97	21,94
2.11	Fornecimento e instalação de Joelho 90° soldável/roscável com bucha de latão D. E. 25mm x 3/4 pol	ud	3,00	7,00	21,00
2.12	Fornecimento e instalação de Te 90° com bucha de latão central D. E.	ud	5,00	5,66	28,30

Prefeitura M. de Chapada dos Guimarães  
 Cuiabá, 09 de 02 de 16  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Ribeiro  
 Engº. Civil - CREA 53500/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.921

2.13	25mmx25mmx 3/4 pol	ud	1,00	72,58	72,58
	Fornecimento e instalação de caixa de gordura de PVC Sifonada Condi. Completo de 250x230x75mm				
2.14	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:13 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07) conf. Det. N. 15 dop 60x60x50cm	ud	1,00	145,51	145,51
2.15	Fornecimento e instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150x150x50mm	ud	3,00	1,19	3,57
2.16	Fornecimento e instalação de Sifão tipo copo em PVC cromado	ud	3,00	58,13	174,39
2.17	Fornecimento e instalação de Válvula para pia, lavatório e tanque linha popular, c/ unho	ud	4,00	28,06	112,24
2.18	Fornecimento e instalação de curva 90° curta para esgoto (PVC rígido Branco) série normal, DN 40 mm	ud	5,00	14,03	70,15
2.19	Fornecimento e instalação de joelho 45° para esgoto de PVC (rígido branco) série normal, D. N. 40 mm	ud	5,00	13,29	66,45
2.20	Fornecimento e instalação de joelho 45° para esgoto de PVC (rígido branco), série normal, D. N. 50 mm	ud	3,00	19,25	57,75
2.21	Fornecimento e instalação de joelho 90° para esgoto de PVC (rígido branco), série normal, D. N. 50mm	ud	4,00	18,94	75,76
2.22	Fornecimento e instalação de joelho 90° com anel de borracha, de PVC rígido cor branca diam. 40 mm	ud	5,00	18,94	94,70
2.23	Fornecimento e instalação de junção simples para esgoto (PVC rígido branco) série normal, DN 50x50mm	ud	2,00	17,35	34,70
2.24	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto (PVC rígido branco) série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N. 40 mm	m	27,00	9,38	253,26
2.25	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC esgoto (rígido branco), série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N.	m	24,00	9,38	225,12
2.26	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto (rígido branco) série normal, com ponta e bolsa em barra de 6 m D. N. 75 mm	m	12,00	1,01	12,12
2.27	Fornecimento e instalação de junção simples para esgoto (PVC rígido branco) série normal, DN 40x40 mm	ud	3,00	5,14	15,42
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.004,42</b>

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

**3.0**

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueredo  
 Eng.º Civil - CREA 03500/MT

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



3.1	Fornecimento e instalação de bancada para cozinha nas dimensões (0,60largurax1,00 comprimento)m com uma cuba (0,45 largurax0,50comprimento)x0,35 profundidade)m em aço inox	ud	1,00	628,26	628,26
3.2	Fornecimento e instalação de tanque em PVC 24 lts, s/ válvula	ud	1,00	211,48	211,48
3.3	Barra de apoio L=80 cm, BWC p/ deficientes	pç	3,00	95,15	285,45
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.125,19</b>
<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BAIXA TENSÃO</b>				
1.1	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 10.00 mm <sup>2</sup> , para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	m	100,00	7,32	732,00
1.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750 v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar	m	500,00	1,53	765,00
1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm <sup>2</sup> , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar	m	200,00	4,02	804,00
1.4	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00x40.00x40.00cm	cj	2,00	75,28	150,56
1.6	Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 1 tecla 10A-250v com espelho para caixa 4x2 pol, linha popular	cj	4,00	14,03	56,12
	Fornecimento e instalação de interruptor simples de embutir 2 teclas 10 A-250v com espelho para caixa 4x2 pol, linha popular	cj	6,00	13,76	82,56
1.8	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 10 A-250v com espelho para caixa 4x2", linha popular	UN	6,00	16,83	100,98
1.9	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 15 A-250 v para informática com espelho para caixa4x2", linha popular	cj	2,00	19,05	38,10
1.11	Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou mesmo padrão (UL)	ud	6,00	11,28	67,68
1.12	Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou mesmo padrão	ud	3,00	48,87	146,61
1.13	Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico EL 20A da marca Eletromar ou mesmo padrão	ud	1,00	45,07	45,07
1.14	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	m	128,00	4,41	564,48
1.15	Fornec	m	16,00	5,61	89,76

Prefeitura M. Cuiabá  
 e conferida que dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

Wilson de Barros Figueiredo  
 Eng. CIVIL - CREA 33300/MT



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Urbana



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 002.923

	imento e instalação de eletroduto flexível 1" (32mm) corrugado de pvc				
1.16	Abertura e enchimento de rasgos na aiveneria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	m	142,50	4,48	638,40
1.18	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	m	80,00	7,74	619,20
1.19	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m	ud	9,00	7,84	70,56
1.20	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	ud	4,00	2,85	11,40
1.21	Fornecimento e instalação de luva pvc 3/4 pol p/ eletroduto roscável	ud	8,00	1,28	10,24
1.24	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/ rot em sentido dir/inverso c/ 3 pás metálica 60hz 110v c/interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor	m	4,00	151,99	607,96
1.25	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2x40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	ud	8,00	83,76	670,08
1.26	Fornecimento e instalação exaustor de cozinha de 30 cm de diâmetro	ud	1,00	289,66	289,66
1.26	Fornecimento e instalação de Quadro de Dist bipolar Embutir Metálico com porta p/ 12 circuitos	ud	1,00	157,36	157,36
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.717,8</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>					<b>124.863,70</b>

Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Curitiba 29 de 02 de 16  
 Assinatura

**MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES  
 CNPJ Nº 03.507.530/0001-19

Avenida Tiradentes, S/Nº - Centro - CEO:78.195-000 - FONE - FAX (0XX65) 3301-1570.

857

*(Handwritten signature)*

Wilson de Barros Figueiredo  
 Engº Civil - CREA 53806/MT

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*