

ANEXO 11

PROCESSO Nº 218529/2016

TOMADA DE PREÇO Nº 6/2016

CONTRATO Nº 1/2017

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
30/06/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.299,99
30/06/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
30/06/2015	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		7.919,01
01/07/2015	111010001		SALDO ABERTURA		489.726,10
01/07/2015	112010001		SALDO ABERTURA		138.455,10
01/07/2015	112050001		SALDO ABERTURA		90.111,30
01/07/2015	132020001		SALDO ABERTURA		116.000,00
01/07/2015	132020002		SALDO ABERTURA		1.000.000,00
01/07/2015		132030002	SALDO ABERTURA		65.099,92
01/07/2015		132030004	SALDO ABERTURA		290.766,60
01/07/2015		211010001	SALDO ABERTURA		515.681,94
01/07/2015		211020001	SALDO ABERTURA		120.951,98
01/07/2015		231010001	SALDO ABERTURA		800.000,00
01/07/2015		233010003	SALDO ABERTURA		41.792,06
08/07/2015	111010001	311020001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SRECEITA PREST. SERVIÇOS		22.000,00
	411020027	111010001	DESP. MATERIAL DE CONSMATERIAL CONSTRUÇÃO		9.320,00
	411020029	111010001	SERVIÇOS MAO DE OBRA SERVIÇOS MAO DE OBRA		5.966,00
09/07/2015	411070007	111010001	RETIRADA PRO LABORE RETIRADA PRO LABORE		1.576,00
	411020029	311020001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SRECEITA PREST. SERVIÇOS		28.720,00
	411020029	111010001	SERVIÇOS MAO DE OBRA SERVIÇOS MAO DE OBRA		5.988,00
	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAHONORARIOS CONTABEIS		420,00
	411010002	111010001	DEP. COM FRETE DESP. FRETES		1.600,00
	411020027	111010001	DESP. MATERIAL DE CONSMATERIAL CONSTRUÇÃO		11.633,00
31/07/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIACÃO Ref. 31/07/2015 (132020		966,66
31/07/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIACÃO Ref. 31/07/2015 (132020		8.333,33
31/07/2015	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		51.020,00
31/07/2015	511010001	411010002	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.600,00
31/07/2015	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		420,00
31/07/2015	511010001	411020027	TRANSFERENCIA DE SALDO		20.953,00
31/07/2015	511010001	411020029	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
31/07/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.299,99
31/07/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
31/07/2015	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		5.217,01
01/08/2015	111010001		SALDO ABERTURA		504.243,10
01/08/2015	112010001		SALDO ABERTURA		138.455,10
01/08/2015	112050001		SALDO ABERTURA		90.111,30
01/08/2015	132020001		SALDO ABERTURA		116.000,00
01/08/2015	132020002		SALDO ABERTURA		1.000.000,00
01/08/2015		132030002	SALDO ABERTURA		74.399,9
01/08/2015		132030004	SALDO ABERTURA		290.766,6
01/08/2015		211010001	SALDO ABERTURA		515.681,9
		FORNECEDORES DIVERSOS			
	DEBITOS DA PAGINA -----	3.900.759,99	CREDITOS DA PAGINA -----		2.932.798,9
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	15.313.574,93	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		14.345.613,8
	D E B I T O S G E R A L -----	15.313.574,93	C R E D I T O S G E R A L -----		14.345.613,8

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
01/08/2015		211020001	SALDO ABERTURA		
01/08/2015		DUPLICATAS A PAGAR			120.951,98
01/08/2015		231010001	SALDO ABERTURA		
01/08/2015		CAPITAL SOCIAL			800.000,00
01/08/2015		233010003	SALDO ABERTURA		
09/08/2015		LUCRO DO EXERCICIO			47.009,07
09/08/2015	111010001	311020001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SRECEITA PREST. SERVIÇOS		
	CAIXA GERAL	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE			32.330,00
	411070007	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			1.576,00
	411020004	111010001	ALUGUEL	ALUGUEL	
	ALUGUEL	CAIXA GERAL			399,00
	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAHONORARIOS CONTABEIS		
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			400,00
	431010001	111010001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRCUSTOS SERVIÇOS PRESTADO		
	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOCAIXA GERAL	CAIXA GERAL			5.300,00
	411020029	111010001	SERVIÇOS MAO DE OBRA	SERVIÇOS MAO DE OBRA	
	SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE	OCAIXA GERAL			8.366,00
31/08/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIÇÃO	Ref. 31/08/2015 (132020	
	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E			966,66
31/08/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIÇÃO	Ref. 31/08/2015 (132020	
	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E			8.333,33
31/08/2015	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	SRESULTADO DO EXERCICIO			32.330,00
31/08/2015	511010001	411020004	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	ALUGUEL			399,00
31/08/2015	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	HONORARIOS PROFISSIONAIS			400,00
31/08/2015	511010001	411020029	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE			8.366,00
31/08/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	DEPRECIÇÃO DO PERIODO			9.299,95
31/08/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	RETIRADA PRO LABORE			1.576,00
31/08/2015	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTAD			5.300,00
31/08/2015	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO DO EXERCICIO			6.989,07
01/09/2015	111010001		SALDO ABERTURA		
	CAIXA GERAL				520.532,10
01/09/2015	112010001		SALDO ABERTURA		
	CLIENTES DIVERSOS				138.455,10
01/09/2015	112050001		SALDO ABERTURA		
	ESTOQUE DE MERCADORIA EM GE				90.111,30
01/09/2015	132020001		SALDO ABERTURA		
	MOVEIS E UTENSILIOS				116.000,00
01/09/2015	132020002		SALDO ABERTURA		
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.000.000,00
01/09/2015		132030002	SALDO ABERTURA		
		(-) DEPREC. ACUMULADA DO E			83.699,90
01/09/2015		132030004	SALDO ABERTURA		
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULAD			290.766,60
01/09/2015		211010001	SALDO ABERTURA		
		FORNECEDORES DIVERSOS			515.681,90
01/09/2015		211020001	SALDO ABERTURA		
		DUPLICATAS A PAGAR			120.951,98
01/09/2015		231010001	SALDO ABERTURA		
		CAPITAL SOCIAL			800.000,00
01/09/2015		233010003	SALDO ABERTURA		
		LUCRO DO EXERCICIO			53.009,07
10/09/2015	111010001	311020001	RECEITA PRESTAÇÃO DE SRECEITA PREST. SERVIÇOS		
	CAIXA GERAL	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE			37.255,00
	411020027	111010001	DESP. MATERIAL DE CONSD	DESP. MATERIAL CONSTRUÇA	
	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇA	CAIXA GERAL			6.200,00
	411070007	111010001	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	
	RETIRADA PRO LABORE	CAIXA GERAL			1.576,00
	431010001	111010001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRCUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		
	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOCAIXA GERAL	CAIXA GERAL			5.122,30
	411020029	111010001	SERVIÇOS MAO DE OBRA	SERVIÇOS MAO DE OBRA	
	SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE	OCAIXA GERAL			4.988,00
	411020010	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAHONORARIOS CONTABEIS		
	HONORARIOS PROFISSIONAIS	CAIXA GERAL			400,00
30/09/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIÇÃO	Ref. 30/09/2015 (132020	
	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E			966,66
30/09/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIÇÃO	Ref. 30/09/2015 (132020	
	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E			8.333,33
30/09/2015	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	SRESULTADO DO EXERCICIO			37.255,00
30/09/2015	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	HONORARIOS PROFISSIONAIS			400,00
30/09/2015	511010001	411020027	TRANSFERENCIA DE SALDO		
	RESULTADO DO EXERCICIO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇ			6.200,00
	DEBITOS DA PAGINA -----	2.096.125,84	CREDITOS DA PAGINA -----		3.064.086,84
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	17.409.700,77	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		17.409.700,77
	DEBITOS GERAL -----	17.409.700,77	CREDITOS GERAL -----		17.409.700,77

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	VALOR
30/09/2015	511010001	411020029	TRANSFERENCIA DE SALDO		
30/09/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE			4.988,00
30/09/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		
30/09/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	DEPRECIACAO DO PERIODO			9.299,99
30/09/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		
30/09/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	RETIRADA PRO LABORE			1.576,00
30/09/2015	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		
30/09/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTAD			5.122,36
01/10/2015	111010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		9.668,65
01/10/2015	CAIXA GERAL	LUCRO DO EXERCICIO			
01/10/2015	112010001		SALDO ABERTURA		539.500,74
01/10/2015	CLIENTES DIVERSOS		SALDO ABERTURA		138.455,10
01/10/2015	112050001		SALDO ABERTURA		90.111,30
01/10/2015	ESTOQUE DE MERCADORIA EM GE		SALDO ABERTURA		116.000,00
01/10/2015	132020001		SALDO ABERTURA		1.000.000,00
01/10/2015	MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ABERTURA		92.999,89
01/10/2015	132020002		SALDO ABERTURA		290.766,60
01/10/2015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ABERTURA		515.681,94
01/10/2015		132030002	SALDO ABERTURA		120.951,98
01/10/2015		(-) DEPREC. ACUMULADA DO E	SALDO ABERTURA		800.000,00
01/10/2015		132030004	SALDO ABERTURA		63.666,73
01/10/2015		(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	SALDO ABERTURA		5.990,00
01/10/2015		211010001	SALDO ABERTURA		34.222,00
01/10/2015		FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO ABERTURA		400,00
01/10/2015		211020001	SALDO ABERTURA		1.576,00
01/10/2015		DUPLICATAS A PAGAR	SALDO ABERTURA		8.211,00
01/10/2015		231010001	SALDO ABERTURA		966,66
01/10/2015		CAPITAL SOCIAL	SALDO ABERTURA		8.333,33
01/10/2015		233010003	SALDO ABERTURA		34.222,00
11/10/2015	431010001	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO ABERTURA		400,00
11/10/2015	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	111010001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.576,00
11/10/2015	CAIXA GERAL	311020001	RECEITA PRESTACAO DE SRECEITA PREST. SERVIÇOS		8.211,00
11/10/2015	411020010	RECEITAS COM PRESTACAO DE	HONORARIOS PROFISSIONAHONORARIOS CONTABEIS		966,66
11/10/2015	HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001	HONORARIOS PROFISSIONAIS		8.333,33
11/10/2015	411070007	CAIXA GERAL	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	400,00
11/10/2015	RETIRADA PRO LABORE	111010001	RETIRADA PRO LABORE		1.576,00
11/10/2015	411020027	CAIXA GERAL	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.211,00
11/10/2015	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	111010001	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO		966,66
31/10/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2015 (132020	966,66
31/10/2015	DEPRECIACAO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2015 (132020	8.333,33
31/10/2015	411060002	132030002	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2015 (132020	966,66
31/10/2015	DEPRECIACAO DO PERIODO	(-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACAO	Ref. 31/10/2015 (132020	8.333,33
31/10/2015	311020001	511010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		34.222,00
31/10/2015	RECEITAS COM PRESTACAO DE	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		400,00
31/10/2015	511010001	411020010	TRANSFERENCIA DE SALDO		400,00
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	HONORARIOS PROFISSIONAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO		8.211,00
31/10/2015	511010001	411020027	TRANSFERENCIA DE SALDO		8.211,00
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	DESP. MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.299,99
31/10/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	DEPRECIACAO DO PERIODO	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
31/10/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		5.990,00
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	RETIRADA PRO LABORE	TRANSFERENCIA DE SALDO		8.211,00
31/10/2015	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.299,99
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTAD	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,00
31/10/2015	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		5.990,00
31/10/2015	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO DO EXERCICIO	APURACAO DO RESULTADO		8.211,00
01/11/2015	111010001		SALDO ABERTURA		557.545,74
01/11/2015	CAIXA GERAL		SALDO ABERTURA		138.455,10
01/11/2015	112010001		SALDO ABERTURA		90.111,30
01/11/2015	CLIENTES DIVERSOS		SALDO ABERTURA		116.000,00
01/11/2015	112050001		SALDO ABERTURA		1.000.000,00
01/11/2015	ESTOQUE DE MERCADORIA EM GE		SALDO ABERTURA		102.299,88
01/11/2015	132020001		SALDO ABERTURA		290.766,60
01/11/2015	MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ABERTURA		515.681,94
01/11/2015	132020002		SALDO ABERTURA		120.951,98
01/11/2015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ABERTURA		800.000,00
01/11/2015		132030002	SALDO ABERTURA		72.411,74
01/11/2015		(-) DEPREC. ACUMULADA DO E	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		132030004	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		211010001	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		211020001	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		DUPLICATAS A PAGAR	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		231010001	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		CAPITAL SOCIAL	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		233010003	SALDO ABERTURA		
01/11/2015		LUCRO DO EXERCICIO	SALDO ABERTURA		
	DEBITOS DA PAGINA -----	3.944.977,27	CREDITOS DA PAGINA -----		3.944.977,27
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	21.354.678,04	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		21.354.678,04
	DEBITOS GERAL -----	21.354.678,04	CREDITOS GERAL -----		21.354.678,04

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O
09/11/2015	411070007 RETIRADA PRO LABORE	111010001 CAIXA GERAL	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.576,0
	431010001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	111010001 CAIXA GERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS	PRCUSTOS SERVIÇOS PRESTADO	7.633,0
	411020029 SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE OCAIXA GERAL	111010001 CAIXA GERAL	SERVIÇOS MAO DE OBRA	SERVIÇOS MAO DE OBRA	5.600,0
	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS	400,0
	111010001 CAIXA GERAL	311020001 RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	RECEITA PRESTAÇÃO DE	SRECEITA PREST. SERVIÇOS	33.255,8
11/11/2015	112050001 ESTOQUE DE MERCADORIA EM	111010001 GECaixa GERAL	ESTOQUE DE MERCADORIAS	ESTOQUE MERCADORIAS	8.200,0
30/11/2015	411060002 DEPRECIACÃO DO PERIODO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACÃO	Ref. 30/11/2015 (132020	966,6
30/11/2015	411060002 DEPRECIACÃO DO PERIODO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACÃO	Ref. 30/11/2015 (132020	8.333,3
30/11/2015	311020001 RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	511010001 SRESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		33.255,8
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO		400,0
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411020029 SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE	TRANSFERENCIA DE SALDO		5.600,0
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411060002 DEPRECIACÃO DO PERIODO	TRANSFERENCIA DE SALDO		9.299,1
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411070007 RETIRADA PRO LABORE	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.576,0
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	431010001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTAD	TRANSFERENCIA DE SALDO		7.633,0
30/11/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	233010003 LUCRO DO EXERCICIO	APURACAO DO RESULTADO		746,1
01/12/2015	111010001 CAIXA GERAL		SALDO ABERTURA		567.392,0
01/12/2015	112010001 CLIENTES DIVERSOS		SALDO ABERTURA		138.455,0
01/12/2015	112050001 ESTOQUE DE MERCADORIA EM GE		SALDO ABERTURA		98.311,0
01/12/2015	132020001 MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ABERTURA		116.000,0
01/12/2015	132020002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ABERTURA		1.000.000,0
01/12/2015		132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA DO E	SALDO ABERTURA		111.599,0
01/12/2015		132030004 (-) DEPRECIACÃO ACUMULAD	SALDO ABERTURA		290.766,0
01/12/2015		211010001 FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO ABERTURA		515.681,0
01/12/2015		211020001 DUPLICATAS A PAGAR	SALDO ABERTURA		120.951,0
01/12/2015		231010001 CAPITAL SOCIAL	SALDO ABERTURA		800.000,0
01/12/2015		233010003 LUCRO DO EXERCICIO	SALDO ABERTURA		81.158,0
13/12/2015	111010001 CAIXA GERAL	311020001 RECEITA PRESTAÇÃO DE	RECEITA PRESTAÇÃO DE	SRECEITA PREST. SERVIÇOS	28.000,0
	411070007 RETIRADA PRO LABORE	111010001 CAIXA GERAL	RETIRADA PRO LABORE	RETIRADA PRO LABORE	1.576,0
	111010001 CAIXA GERAL	311020001 RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	RECEITA PRESTAÇÃO DE	SRECEITA PREST. SERVIÇOS	21.556,0
	411020027 DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	111010001 CAIXA GERAL	DESP. MATERIAL DE CONS,	MATERIAL CONSTRUÇÃO	18.964,0
	431010001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	111010001 CAIXA GERAL	CUSTOS DOS SERVIÇOS	PRCUSTOS SERVIÇOS PRESTADO	8.922,0
	411020029 SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE OCAIXA GERAL	111010001 CAIXA GERAL	SERVIÇOS MAO DE OBRA	SERVIÇOS MAO DE OBRA	5.422,0
	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	111010001 CAIXA GERAL	HONORARIOS PROFISSIONAIS	HONORARIOS CONTABEIS	400,0
13/12/2015	112010001 CLIENTES DIVERSOS	111010001 CAIXA GERAL	DUPLICATAS A RECEBER	CLIENTES	15.200,0
13/12/2015	112050001 ESTOQUE DE MERCADORIA EM	111010001 GECaixa GERAL	ESTOQUE DE MERCADORIAS		369.255,0
15/12/2015	211010001 FORNECEDORES DIVERSOS	111010001 CAIXA GERAL	PAGTO. FORNECEDORES		99.247,0
31/12/2015	411060002 DEPRECIACÃO DO PERIODO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACÃO	Ref. 31/12/2015 (132020	966,6
31/12/2015	411060002 DEPRECIACÃO DO PERIODO	132030002 (-) DEPREC. ACUMULADA DO E	DESP. DEPRECIACÃO	Ref. 31/12/2015 (132020	8.333,3
31/12/2015	311020001 RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE	511010001 SRESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		49.556,0
31/12/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411020010 HONORARIOS PROFISSIONAIS	TRANSFERENCIA DE SALDO		400,0
31/12/2015	511010001 RESULTADO DO EXERCICIO	411020027 DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇ	TRANSFERENCIA DE SALDO		18.964,0
	DEBITOS DA PAGINA -----	2.699.398,38	CREDITOS DA PAGINA -----		2.699.398,38
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	24.054.076,42	CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-		24.054.076,42
	DEBITOS GERAL -----	24.054.076,42	CREDITOS GERAL -----		24.054.076,42

DATA	DEBITO	CREDITO	HISTORIO	COMPLEMENTO	V A L O R
31/12/2015	511010001	411020029	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2015	511010001	411060002	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2015	511010001	411070007	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2015	511010001	431010001	TRANSFERENCIA DE SALDO		
31/12/2015	511010001	233010003	APURACAO DO RESULTADO		
	DEBITOS DA PAGINA -----	30.192,35		CREDITOS DA PAGINA -----	30.192,3
	DEBITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	24.084.268,77		CREDITOS ATE A PAGINA (INCLUSIVE)-	24.084.268,7
	D E B I T O S G E R A L -----	24.084.268,77		C R E D I T O S G E R A L -----	24.084.268,7

DISCRIMINACAO


V A L O R E S


ATIVO	1.423.517,92		
ATIVO CIRCULANTE	719.184,38		
DISPONIBILIDADES	97.962,98		
CAIXA	97.962,98	97.962,98	
ATIVO REALIZAVEL	621.221,40		
CLIENTES	153.655,10		
ESTOQUES	467.566,30	621.221,40	719.184,38
ATIVO PERMANENTE	704.333,54		
ATIVO IMOBILIZADO	704.333,54		
BENS MOVEIS	1.116.000,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-411.666,46	704.333,54	704.333,54
		T O T A L	1.423.517,92

PASSIVO	1.423.517,92		
PASSIVO CIRCULANTE	537.386,92		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	537.386,92		
FORNECEDORES	416.434,94		
CONTAS A PAGAR	120.951,98	537.386,92	537.386,92
PATRIMONIO LIQUIDO	886.131,00		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	800.000,00		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	86.131,00		
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	86.131,00	86.131,00	886.131,00
		T O T A L	1.423.517,92

BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2015 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente;


 JOSÉ BORGES FRANÇA
 Sócio-Administrador(a)
 CPF.:502.993.361-15
 RG.:901.872 SSP/MT -


 AMILCAR PENZE DE SOUZA
 Contador(a)
 CRC/MT: 0025860T4
 CPF.:104.981.501-78
 RG.:031.695 - SSP/MS



C O N T A T Í T U L O


SALDO ATUAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
311020001	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.879,24(+)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
431010001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	51.558,36(-)
		386.320,88
RESULTADO BRUTO		386.320,88
DESPESAS OPERACIONAIS		
411020004	ALUGUEL	1.579,00(-)
411020029	SERVIÇOS TERCEIROS MAO DE OBRA	64.770,00(-)
411020050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.200,00(-)
411070007	RETIRADA PRO LABORE	17.336,00(-)
		(87.885,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
411010002	FRETES E CARRETOS	2.000,00(-)
411020002	ENERGIA ELETRICA	1.230,00(-)
411020010	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.940,00(-)
411020017	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.617,00(-)
411020027	DESP. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	90.663,00(-)
411020034	SERVIÇOS GRAFICOS	1.255,00(-)
411060002	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	111.599,88(-)
		(212.304,88)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		86.131,00

BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2015 .

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente;


JOSUÉ BORGES FRANÇA
Sócio-Administrador(a)
CPF.:502.993.361-15
RG.:901.872 SSP/MT -



AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MT: 0025860T4
CPF.:104.981.501-78
RG.:031.695 - SSP/MS

TABELA DE ÍNDICES PARA ANÁLISE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2015

ILG	Índice de Liquidez Geral	1,34
ILC	Índice de Liquidez Corrente	1,34
SG	Índice de Solvência Geral	2,65
IGI	Índice Grau de Imobilização	81,16
IEC	Índice de Endividamento a Curto Prazo	37,75
IEG	Endividamento Geral	0,38
CONTAS		
AT	Ativo Total	1.423.517,92
A C	Ativo Circulante	719.184,38
RLP	Realizável a Longo Prazo	
PA	Passivo Total	1.423.517,92
PC	Passivo Circulante	537.386,92
ELP	Exigível a Longo Prazo	
F	Faturamento (prestação de serviços)	437.879,24
I	Imobilizado	704.333,54
PL	Patrimônio Líquido	886.131,00

Cálculo Demonstrativo dos seguintes índices:

Capacidade Financeira

$CFA = (AC + RLP + I - ELP - PC)$

R\$ 886.131,00

Liquidez Geral

Em %

$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) =$

1,34

Liquidez Corrente

$ILC = AC / PC$

1,34

SOLVÊNCIA GERAL

$SG = AT / PC + ELP$

2,65

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$IGI = AC / PL \times 100$

81,16

ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO

$IEC = PC / AT \times 100$

37,75

ENDIVIDAMENTO GERAL

$IEG = PC + PEL / AT$

0,38

Bom Jesus do Araguaia -MT, 31 DE Dezembro de 2015

JOSUÉ BORGES FRANÇA
Administrador(a)
CPF.: 502.993.361-15
RG.: 901.872 SSP/MT

AMILCAR PENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MS 0075860T4
CPF.: 104.981.501-78
RG.: 031.695 SSP/MS

DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.


*** TERMO DE ENCERRAMENTO ***


LIVRO DIÁRIO - NR.0006




Folha Nr. :0014

Contém este Livro Diário 0014 folhas numeradas por processamento eletrônico de 0001 a 0014 totalmente escriturado com base na Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013 que serviu de Livro Diário número 0006 referente ao período de movimentação de 01/01/2015 à 31/12/2015 da Empresa TAYNA CONSTRUCAO CONSULTORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME. Com Sede à RUA MATOGROSSO nº 228, Bairro CENTRO em BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT - CEP 78.678-000. Registrada na Junta Comercial deste Estado sob nº 51201027455 em 16/08/2007 inscrita no CNPJ nº 09.007.110/0001-50.

BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


JOSUE BORGES FRANÇA
Sócio-Administrador(a)
CPF.:50299336115


AMILCAR BENZE DE SOUZA
Contador(a)
CRC/MT: 0025860T4
CPF.:10498150178



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N°: 161523
Validade: 31/03/2017 ✓

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 7860 desde 22/10/2007 com CNPJ 09.007.110/0001-50

TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Registrada para: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, EXPLORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ESPECIALIZADO EM CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES PREDIAIS, OBRAS VIÁRIAS, OBRAS DE ARTE, CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO BÁSICO, HIDRÁULICA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESTRADAS VICINAIS, DRENAGEM, PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, ESGOTO SANITÁRIO E ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R MATO GROSSO, 228
CENTRO
BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT
78678-000

Capital Social: R\$ 400.000,00 - QUATROCENTOS MIL REAIS*****
Registrado na Junta Comercial em 16/08/2007

Responsabilidade Técnica: RODRIGO ZACARIAS ALEIXO
Carteira SP61122189-V, expedida em 12/08/2013, responsável técnico desde 13/10/2015
Registrado sob o número 32384, em 25/01/2002 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 2611677190 Validade do contrato do profissional: / /
Responsável Técnico da Matriz
Titulação: Engenheiro Civil
Atribuições Legais:
ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 20 de Julho de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CNPJ da empresa. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME


CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000


TOMADA DE PREÇOS 005/2016

DECLARAÇÃO CONFORME O ITEM Nº 6.5.4.2

A TAYNA - CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, firma com sede na Rua Mato Grosso, nº 228, Fone: 0xx-66-99960369, Bairro Central, cidade de Bom Jesus do Araguaia-MT., CEP 78678-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 09.007.110/0001-50, Insc. Est. nº 133436621-7, Registro no CREA-MT nº 007.860/PJ, por intermédio do seu representante legal o Senhor Josué Borges França brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no endereço Rua Mato Grosso Nº 228 centro Bom Jesus do Araguaia MT, e portador da Cédula de Identidade RG nº 901.872 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 502.993.361-15, EM CUMPRIMENTO AO SOLICITADO NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 005/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA- MT. , **A EMPRESA DECLARA QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O COMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESSA CARTA CONVITE, BEM COMO ACEITAMOS NA ÍNTEGRA TODAS AS CONDIÇÕES DESSE EDITAL, RESSALVADO O NOSSO DIREITO RECURSAL.**

Bom Jesus do Araguaia MT 30/12/ 2016


RODRIGO ZACARIAS ALEIXO
ENG. CIVIL
RMP 281167719-0
Engenheiro Civil
Rodrigo Zacarias Aleixo


Josué Borges França
Representante legal
RG: 901.872 CPF: 502.993.361-15







Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

ANEXO V- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Ribeirão Cascalheira – MT. Conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Orçamento estimado em planilha e Minuta de contrato em anexo.

Atesto, para fins de participação do convite acima que a empresa: Tayna – Construções, Consultoria e Empreendimentos LTDA - ME, CNPJ 09007110/0001-50, sediada na rua Mato Grosso N° 228, bairro centro, cidade Bom Jesus do Araguaia MT, neste ato representada pelo Sr. Josué Borges França, portador do RG 901872, e inscrito no CPF sob o número 502993361-15 por intermédio do responsável técnico, Sr. Rodrigo Zacarias Aleixo, Registro Nacional Profissional, 261677190, participou da visita técnica no dia 23/12/2016, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Ribeirão Cascalheira 23/12/2016


Rodrigo Zacarias Aleixo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT :
32384

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167710-0





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA -MT
CNPJ. 24.772.113/0001-73
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


TOMADA DE PREÇOS N.006/2016
ANEXO V- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Ribeirão Cascalheira – MT. Conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Orçamento estimado em planilha e Minuta de contrato em anexo.

Atesto, para fins de participação da Tomada de Preços acima que a empresa: CNPJ:09.007.110/0001-50, por intermédio do responsável técnico, Sr(a) ENG.º CIVIL RODRIGO ZACARIAS ALEIXO, RG 27.011.699-0 participou da visita técnica no dia 23/12/2016 tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local e data

RIBEIRÃO CASCALHEIRA 23 DE DEZEMBRO DE 2016.


AMANDA MENDONÇA
CREA/MT 030593





Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO


TOAMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A TAYNÁ – CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, FIRMA COM SEDE NA RUA MATO GROSSO Nº 228, FONE: 0XX-66-99960369 NO BAIRRO CENTRAL CIDADE DE BOM JESUS DO ARAGUAIA – MT., CEP: 78678-000, INSCRITO NO C.N.P.J / MF SOB Nº 09007110/000150, INSC. EST. Nº 133436621-7, REGISTRO NO CREA – MT. Nº 007.860/PJ, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU SÓCIO PROPRIETARIO O Sº JOSUÉ BORGES FRANÇA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NO ENDEREÇO RUA MATO GROSSO Nº 228 CENTRO, BOM JESUS DO ARAGUAIA MT .**CONFORME O** ITEM 6.5.4.4 do Edital: **COMPROVA A APTIDÃO** PARA DESEMPENHOS DAS ATIVIDADES PERTINENTES E COMPATIVEL EM CARACTERISTICAS, CONTIDADES E PRASOS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO ATRAVES DE DOIS ATESTADO EM ANEXOS, E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO.



TERÁ ACOMPANHAMENTO DA OBRA O ENGENHEIRO CIVIL RODRIGO ZACARIAS ALEIXO REGISTRO NACIONAL PROFICIONAL: 2611677190 REGISTRADO SOB O Nº 32384, EM 25/01/2002 PELO CREA – MT, RESPONSAVEL PELA FIRMA COM FORME CONSTA EM CERTIDÃO DE REGISTRO PESSOA FÍSICA E JURIDÍCA.

Bom Jesus do Araguaia 30/12//2016


Josué Borges França

RG: 901872

CPF: 502.993.361-15



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

2552884

Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

RODRIGO ZACARIAS ALEIXO

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:2611677190

Registro: SP61122189

Empresa: TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Registro: 7860

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CPF/CNPJ: 04.204.945/0001-86

Endereço: RUA 03

Nº

Cidade: SERRA NOVA DOURADA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78668000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 6.600,00

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CPF/CNPJ: 04.204.945/0001-86

Endereço: AVENIDA AÇAI,

Nº

Cidade: SERRA NOVA DOURADA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78668000

Data de Início: 19/07/2016 Previsão de término: 31/10/2016

Custo da Obra: 220000,00

Dimensão: 3.381,33

4. Atividade Técnica

1 Execução	Pistas de Rolamento - Infra Estrutura	3.381,33	M2
2 Execução	Pistas de Rolamento - Pavimentação	3.064,86	M2
3 Execução	Pista de Rolamentos - Meio-Fios	855,50	M
4 Execução	Pista de Rolamentos - Sarjetas	855,50	M
5 Execução	Pistas de Rolamento - Calçamento	956,06	M2
6 Execução	Pistas de Rolamento - Sinalização	93,52	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

Data

RODRIGO ZACARIAS ALEIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$195,96

Paga em 19/07/2016

Valor pago: R\$195,96

Nosso Número: 24/18100002552884-0

[Handwritten signatures and scribbles]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 39992

Protocolo: 2010001627

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 8278, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO** A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

º DA ART: 714860

DATA: 31/08/2010

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO BATISTA PEREIRA REGO

TITULACAO:

Engenheiro Civil

CARTEIRA: MT04362/D

RNP: 1201472911

EMPRESA CONTRATADA: 7860-TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

DESCRICAO DA ATIVIDADE:

Atividades

- 1: Observações DE CONSTRUÇÃO ALVENARIA TELHA FIBROCIMENTO/FOSSA E SUMIDOURO - 0,00 VZ
- 2: Execução DE Edificações - Obras Cíveis - 72,00 M2
- 3: Execução DE Estruturas - Concreto Armado - 72,00 M2
- 4: Execução DE Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V - 72,00 M2
- 5: Execução DE Instalações - Hidrossanitária em Edificações - 72,00 M2

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

CAMPO MUNICIPAL Nro:0 BAIRRO: CENTRO

NOVO SANTO ANTONIO - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 30/06/2010 À / /

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 15 de Dezembro 2010

JONILSON SANTOS DA SILVA
Coordenador do Setor de Processos de Anotações
Autorizado pela Portaria 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.

ANEXO DA...
ATTESTADO...
O N.º...
(2) 14 (2) 14
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO - MT.
CNPJ 04.199.966/0001-50, Centro, Av. 29 de Setembro s/n. CEP 78674-000



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

A Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO -MT, Através de seu prefeito municipal Sr. Valdemir Antônio da Silva, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Santo Antônio-MT., portador da Carteira de Identidade R.G. sob o nº 1683234-5 SSP/MS e inscrito no C.P.F. sob o nº 172.423.391-20, atesta para os devidos fins, para que produza os efeitos legais, que a **firma Construtora TAYNA - Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.007.110/0001-50 e Inscrição Estadual sob o nº 133436621-7, **foi a executora dos serviços** para a Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-MT., Sob a responsabilidade técnica do seu engenheiro civil João Batista Pereira Rêgo, CREA 120.147.291-1. Conforme abaixo descrito:

ART Nr.: 714860


Obra: Execução Global com área de 72,00 m² - do **Vestiário do campo municipal** da cidade de Novo Santo Antonio-MT.

Local: Campo municipal na cidade de Novo Santo Antonio-MT.

Por ser verdade firmo o presente atestado.

Novo Santo Antonio - MT 13 de Abril 2010


Valdemir Antonio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
NOVO SANTO ANTONIO - MT


Maurício Diácono Constantino
Secretário Planejamento
Port.: 051/09 - PMNSA-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT
CNPJ 04.199.966/0001-50 AV. 29 DE SETEMBRO S/N, CENTRO, CEP = 78674-000 Novo Santo Antônio - MT.

RELATÓRIO FÍSICO

Fls 01/05

Assunto: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO
Local: Campo Municipal, Novo Santo Antônio-MT

Área: 72,00 m²

Meta	Etapas	Descrição	Unid.	Quant.	Obs.:
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1		Fornec. e instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 2,50 x 1,25 m	m ²	3,125	
1.2		Forn. e loc. da obra c/ tábuas corridas p/ medição considerar as faces exter. das paredes	m ²	72,00	
1.3		Abriço provis. de madeira executado na obra p/ escritório e dep. de mater. e ferramentas	m ²	16,00	
2.		MOVIMENTO DE SOLOS			
2.1		Escav. manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2,00 metros	m ³	5,090	
2.2		Apilamento de fundo de vala com maço	m ²	23,34	
2.3		Lastro de material de aterro de 1ª categoria apilado manualmente E= 0,20m	m ³	21,600	
3.		FUNDAÇÕES			
3.1		Fornec. e execução de forma inclusive desfor. comum de tábuas com 03 (três) reaproveit.	m ²	48,98	
3.2		Fornecimento e colocação de Ferro CA-60, Ø=4,2 mm	Kg	98,88	
3.3		Fornecimento e colocação de Ferro CA-50, Ø=5/16"	Kg	254,57	
3.4		Fornecimento, preparo e lançamento de concreto c/ betoneira Fck 20 MPA	m ³	4,215	
3.5		Fornecimento e impermeabilização com produto betuminoso	m ²	16,33	
4.		ESTRUTURA			
4.1		Fornec. e execução de forma inclusive desfor. comum de tábuas com 03 (três) reaproveit.	m ²	76,52	
4.2		Fornecimento e colocação de Ferro CA-60, Ø=4,2 mm	Kg	35,63	
4.3		Fornecimento e colocação de Ferro CA-50, Ø=5/16"	Kg	163,02	
4.4		Fornecimento, preparo e lançamento de concreto c/ betoneira Fck 20 MPA	m ³	2,550	
5.		ALVENARIA			
5.1		Fornecimento e execução de alvenaria de fundação c/ tijolo cerâmico de 06 furos assente c/ argamassa mista 1:1/3:6 (cimento, cal, areia) de uma vez	m ²	24,49	
5.2		Fornecimento e execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico de 06 furos assente	m ²	

Cont.....

Valdir Antonio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

.....
SECRETÁRIO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT
 CNPJ 04.199.966/0001-50 AV. 29 DE SETEMBRO S/N, CENTRO, CEP = 78674-000 Novo Santo Antônio – MT.

RELATÓRIO FÍSICO

Fls 03/05

Assunto: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO
 Local: Campo Municipal, Novo Santo Antônio-MT

Meta	Etapa	Descrição	Unid.	Quant.	Obs.:
					Área: 72,00 m²
	8.1.1	Fornecimento e colocação de tubos de PVC marron rígido soldável, diâmetro 25mm	ml	72,00	
	8.1.2	Fornecimento e colocação de conexões de PVC rígido para tubos soldáveis:			
	8.1.2.1	Joelho de 90° (graus), diâmetro 25mm	Un	08	
	8.1.2.2	Tee simples de diâmetro 25mm	Un	18	
	8.1.2.3	Luva soldável c/ bolsa e roseca p/ registro de diâmetro 25mm	Un	25	
	8.1.2.4	Luva soldável e com rosca, bucha de latão de diâmetro 25,4mm x 3/4"	Un	20	
	8.2	INSTALAÇÃO DE METAIS E PVC			
	8.2.1	Fornecimento e assentamento de registro de esfera de PVC diâmetro 25mm (3/4")	Un	03	
	8.2.2	Fornec. e assent de registro de pres. cromado de embutir c/ canopla de diâm. 25mm (3/4")	Un	09	
	8.2.3	Fornec. e ass. de cx de desc. de PVC c/ tubo flex., bóia, tubo de descarga e bor. de ved.	Un	03	
	8.3	INSTALAÇÃO DE ESGOTO			
	8.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido, cor branca, p/ esgoto primário e secundário c/ ponta e bolsa, em barra de 6,00m:			
	8.3.1.1	Diâmetro 100mm	ml	12,00	
	8.3.1.2	Diâmetro 50mm	ml	54,00	
	8.3.2	Fornec. e colocação de conexões de PVC rígido, cor branca, para esgoto primário e sec.:			
	8.3.2.1	Joelho de 90° (graus), diâmetro 100mm	Un	04	
	8.3.2.2	Joelho de 90° (graus), diâmetro 50mm	Un	12	
	8.3.3	Forn e ass. caixa sifonada PVC rígido, c/ grelha redonda e porta grelha, cor branca, 100x100x50mm	Un	05	
	8.3.4	Fornec. e exec. de caixa de inspeção de alv. de 1/2 vez, revestida com argam. de cimento no traço 1:3 c/ impermeabilizante e tampa de concreto armado e=0,07m, 50x40x30cm	Un	05	
9.		ESQUADRIAS			
9.1		ESQUAD. MET. CONFECCIONADAS E DE ALTA RESISTÊNCIA A PRESSÃO:			

Cont.....

Valdemir Antônio da Silva
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT
CNPJ 04.199.966/0001-50 AV. 29 DE SETEMBRO S/N, CENTRO, CEP = 78674-000 Novo Santo Antônio - MT.

RELATÓRIO FÍSICO

fls 05/05

Assunto: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

Local: Campo Municipal, Novo Santo Antônio-MT

Área: 72,00 m²

Meta	Etapa	Descrição	Unid.	Quant.	Obs.:
15.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
	15.1	Fornecimento e execução de calçada c/ 1,00 m de largura em torno da obra e= 5,0 cm.	m ²	40,00	
	15.2	Fornec. e assent. de torneira para lavatório e micrófono de PVC diâmetro 25mm (3/4")	Un	07	
	15.3	Fornecimento e assentamento de chuveiro de PVC diâmetro 25mm (3/4")	Un	09	
	15.4	Fornecimento e colocação de sifão PVC branco sanfonado, de 1x1,5pol para lavatório	Un	05	
	15.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça, inclusive acessório de fixação	Un	03	
	15.6	Fornecimento e assentamento de lavatório de louça com coluna e acessórios de fixação	Un	05	
	15.7	Fornec. e exec. de fossa séptica em alvenar. (6 furos) de uma vez, tampa de concreto	Un	01	
	15.8	Fornec. e exec. de sumidouro de alvenaria (6 furos) de uma vez, tampa de conc. armado	Un	03	
16.		LIMPEZA FINAL	
	16.1	Utilizar funcionários da empresa	m ²	72,00	

Novo Santo Antônio - MT 13 de Abril de 2010

Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Obras
Port.: 052/00 - PMNSA

Prefeito Municipal
Valdemir Antônio da Silva

Valdemir Antônio da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
NOVO SANTO ANTONIO - MT

TAYNA-Consultoria, Consultoria e
Empreendimentos Ltda-ME



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 52444

Protocolo: 2011001546

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93,
QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 8682, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE
OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), *MUNICÍPIO DE CANARANA-MT*
A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 583028

DATA: 24/02/2010

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOAO BATISTA PEREIRA REGO

TITULACAO:

Engenheiro Civil

CARTEIRA: MT04362/D

RNP: 1201472911

EMPRESA CONTRATADA: 7860-TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

Atividades

- 1: Observações DE QUADRA POLIESPORTIVA/PISO CONCRETO ARMADO/COBERTURA METALICA - 0,00 VZ
- 2: Execução DE Edificações - Obras Civas - 686,06 M2
- 3: Execução DE Estruturas - Metálicas - 686,06 M2

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

VILA GARAPU Nro:0 escola municipal BAIRRO: CENTRO

CANARANA - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 19/06/2009 À 26/02/2010

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS
ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ
POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 27 de Julho 2011

JONILSON SANTOS DA SILVA

Copresessor

Portaria 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença
da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CNPJ 15.023.922/0001-91



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Canarana – MT, Através de seu Prefeito Municipal Walter Lopes Farias, CPF Sob nº 130.451.301-78 e RG nº 477.761-SSP/GO atesto para os devidos fins para que produza os efeitos legais, que a firma Construtora Tayna – Construção, Consultoria e Empreendimentos LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.007.110/0001-50 e Inscrição Estadual sob o nº 133436621-7, foi a executora dos serviços para a Prefeitura Municipal de Canarana-MT, sob a responsabilidade técnica do seu engenheiro civil João Batista Pereira Rêgo, CREA 120.147.291-1. Conforme abaixo descrito ART.: 583028

OBRA: Execução Global com área de 686,06 m²- da Quadra Coberta Esportiva.

Local: Comunidade de Garapú no Município de Canarana- MT.

Por ser verdade firmo o presente atestado.

Canarana- MT 25 de Janeiro de 2011-07-14


WALTER LOPES FÁRIA

PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIO FÍSICO

fls 01/02

Assunto: QUADRA COBERTA ESPORTIVA		Área: 686,06 m ²			
Local: Comunidade do Garapu, município de Canarana-MT					
Meta	Etapas	Descrição	Unid.	Quant.	Obs.:
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
	1.1	Execução de locação da obra c/ tábuas corridas p/ medição considerar as faces externas das paredes	m ²	648,00	
	1.2	Fornecimento e instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 2.50 x 1.25 m	m ²	3,13	
2.0		MOVIMENTOS DE SOLOS			
	2.1	Escavação manual em fundações profundas até 2 mts em solo de 1ª categoria – em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	m ³	22,93	
	2.2	Reaterro manual de vala	m ³	9,17	
	2.3	Aplioamento de fundo de vala com maço 30Kg	m ³	9,17	
	2.4	Lastro de brita 3 a 4 aplioado manualmente com maço de 30 Kg	m ³	32,40	
3.0		INFRA – ESTRUTURA			
	3.1	Fornecimento, Confeção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábua comum, com 02 reaproveitamentos	m ²	93,10	
	3.2	Forma de madeira para estrutura em geral	m	198,00	
	3.3	Concreto não estrutural com betoneira	m ³	52,00	
	3.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12.00 mm)	Kg	1.256,00	
	3.5	Armadura de tela de Aço CA-60B soldada D=4,20 mm trama 100x100 m	Kg	2.850,00	
	3.6	Adensamento e regularização de superfície de concreto	m ²	52,00	
	3.7	Transp. Lançamento adensamento e acabamento de conc. Estrutura	m ²	648,00	
	3.8	Fornecimento, confeção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 Kg/cimento/ m ³) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada e equipamentos	m ³	22,93	

Cont.....

RELATÓRIO FÍSICO




fls 02/02

Assunto: QUADRA COBERTA ESPORTIVA		Área: 686,06 m²			
Local: Comunidade do Garapu, município de Canarana-MT					
Meta	Etapa	Descrição	Unid.	Quant.	Obs.:
	3.9	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 10 Mpa (241 Kg/cm ² / m ³), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada e equipamentos	m ³	2,42	
4.0		COBERTURAS			
	4.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASMT A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. Incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - inclusive pilares	Kg	11.253,00	
	4.2	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré ou pós-pintada eletronicamente em duas faces, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com haste de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	m ²	1.046,28	
	4.3	For. e inst. de cant. p/ telha trap. ou telha ond. de aço e=0,43mm, fixada c/ parafuso de ferro galv., arruela de borracha	m	78,20	
5.0		PINTURAS			
	5.1	Pintura em Esmalte Sintético em Estrutura Metálica de Aço Carbono, 02 Demãos de Esmalte Sintético A Revolver	m ²	1.046,28	
	5.2	Tinta acrílica em piso de concreto, Duas demãos	m ²	648,00	
6.0		URBANIZAÇÃO			
	6.1	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame	m	108,00	
7.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
	7.1	Traves de ferro galvanizado para futebol de salão 2 unidades pintadas	m ²	1,00	
	7.2	Tabela de basquetes	m	2,00	
	7.3	Conjunto para voleibol com pintura	m ³	1,00	

Canarana - MT 25 de janeiro de 2011


 Walter Lopes Faria
 Prefeitura municipal de Canarana-MT


 TAYNA-CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E
 EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Dados da ART Agência /Código do Cedente 3499-1/000465009-3
 Tipo: OBRA/SERVIÇO Participação Técnica: RESPONSÁVEL
 Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL
 Característica: OBRA/SERVIÇO-ORGÃO PÚBLICO
 Cart.Vínculo: ART Vínculo:
 Cart.Vínculo: ART Vínculo:

Nr. Carteira: MT04362/D Profissional: JOAO BATISTA PEREIRA REGO
 Nr. RNP: 1201472911 Título: * Engenheiro Civil
 Empresa: TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Contratante..
 Nr.Reg.: 7860

Nome: MUNICIPIO DE CANARANA-MT
 Endereço: RUA MIRAGUAÍ, 228 0
 Cidade: CANARANA
 Bairro: CENTRO
 CPF/CNPJ: 15023922000191
 CEP: 78640000 UF: MT

Identificação da Obra/Serviço
 Proprietário: MUNICIPIO DE CANARANA-MT
 Endereço: VILA GARAPU 0 escola municipal
 Cidade: CANARANA
 Finalidade: ESPORTIVO
 Data Início: 19/06/2009 Prev.Fim: 26/02/2010 Bairro: CENTRO
 Dimensão: 686,06 Ent.Classe: 2 Vlr Contrato: 190.024,11
 Telefone:
 CPF/CNPJ: 15023922000191
 CEP: 78640000 UF: MT
 Honorários: 0,00
 Vencimento: 07/03/10 Valor ART: 632,50

Itm	Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
1	Execução	Estruturas - Metálicas	686,06	M2
2	Execução	Edificações - Obras Civas	686,06	M2
3	Observações	QUADRA POLIESPORTIVA/PISO CONCRETO ARMADO/COBERTURA METALICA	0,00	VZ

Esta ART necessita de baixa após o término da obra/serviço.

Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data: CANARANA, 05/02/2010
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Profissional: [Assinatura]
 De acordo: [Assinatura]
 Contratante: [Assinatura]

Válida somente quando quitada, com as assinaturas do profissional, do Contratante e entidade contratada.
 Atenção: A ART deve estar quitada no início da obra/serviço técnico, conforme Resolução nº 425/98 do Confea.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01437.224106 00583.028188 3 45340000063250

Local de Pagamento: **PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
 Cédente: CREA-MT Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do MT
 Data: 19/06/2009 Nr. Docto: 583028
 Uso Banco: 18-019 Carteira: 18-019 Espécie: R\$
 Instruções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
 Sacado: TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREEN RUA MATO GROSSO, 228 - MT

Vencimento	07/03/10
Agência/Cód.Cedente	3499-1/000465009-3
Nosso Número	14372241000583028
(=) Valor do Documento	632,50
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

[Handwritten signatures and marks]

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por meio deste instrumento de serviço autônomo, de um lado a firma Tayná Construções Consultoria e Empreendimento LTDA-ME, pessoa Jurídica de direito privado interno, com sede administrativa à Rua Mato Grosso nº 228, Centro, Bom Jesus do Araguaia MT, inscrito no CNPJ sob 09007110/0001-50, Inscrição Estadual nº 133426217, neste ato representado pelo senhor Josué Borges França, Brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 901872 SSP/ MT, CPF.502.993.361-15, doravante denominado de contratante, e de outro lado o Senhor Rodrigo Zacarias Aleixo, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado Avenida Humarcio Carlos Ferreira, Bom Jesus do Araguaia MT., RG: Nº 27011699SSP/SP, e inscrito no CPF sob o numero 269.539.558-21, Carteira do CREA 5061122189/D, Visto: 32384MT, RNP 2611677190, doravante denominado simplesmente de contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula - 1º O profissional ora contratado para a vistoria, acompanhamento, laudo, pericia, medições e demais serviços executados pela firma da contratante.

Cláusula - 2º O contratado terá início em: 13 /08/2015 (treze de agosto de dois mil e **quinze**), e terá validade por tempo INDETERMINADO.

Cláusula 3º O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 4º A parcela de **3(três) salario mínimo do total do valor do contratado, firmado pelo contratante, será pago ao contratado como pagamento de seu serviços. O contratado disponibilizará de 12(doze) horas semanais para cumprir o que estar discriminado na Cláusula 1º.**

Cláusula 5º Durante a vigência, deste contrate pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado responsável pelas atividades técnicas, conforme discriminado na Cláusula1º.


Cláusula 6º Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes por qualquer motivos, mediante aviso prévio de 30dias e baixa dos serviços que *estiverem sob a responsabilidade técnica profissional, e a transferência para outro profissional.*


Cláusula 7º no caso de desistência ou arrependimento de quaisquer das partes, fica estabelecida a multa de R\$ 1000,00(um mil reais) em favor da parte inocente, que não desistiu ou arrependeu se, conforme faculta o artigo 920 do código Civil brasileiro, servindo o presente instrumento como título executivo extra judicial, conforme faculta o inciso II, do artigo 585, do código de processo civil.


Cláusula 8º o presente contrato vai assinado por duas testemunhas de comprovada idoneidade.

Cláusula 9º fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Cascalheira MT com a recusa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


Bom Jesus do Araguaia MT, 13 de Agosto de 2015.




Tayná Construções Consultoria e Empreendimento
LTDA-ME
Contratante




Rodrigo Zacarias Aleixo
Contratado
Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 281167719-0




Alboreida C. de Paula
1º Testemunha
RG 1737346-6
CPF 974-458-273-53


2º Testemunha



Reconheço a(s) Firma(s) Por Verdadeiro Josue
Borges França Dou Fé
AQC17014 R\$ 5,30
Alto Boa Vista-MT, 14 de agosto de 2015
Dou fé Em testemunho da verdade
JULIANA ALVES DOS SANTOS COSTA Tabela Oficial
Poder Jud. do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 391 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>






Reconheço a(s) Firma(s) Por Semelhança Rodrigo
Zacarias Aleixo Dou Fé
AQC17015 R\$ 5,30
Alto Boa Vista-MT, 14 de agosto de 2015
Dou fé Em testemunho da verdade
JULIANA ALVES DOS SANTOS COSTA Tabela Oficial
Poder Jud. do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 391 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



2º Tabelionato de Notas e Registro Civil
Rua Azulona nº 179 - St. Primavera
CEP 78.665-000 - Alto Boa Vista-MT
Fone: (66) 3539-1237
Manoelcartorioabv@hotmail.com





Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia - MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP - 78 678 000

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

**ANEXO II- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE EXIGÊNCIAS
EDITALÍCIAS**

A empresa Tayna – Construções, Consultoria e Empreendimentos LTDA - ME, CNPJ 09007110/0001-50, sediada na rua Mato Grosso N° 228, bairro centro, cidade Bom Jesus do Araguaia MT, neste ato representada pelo Sr. Josué Borges França, portador do RG 901872, e inscrito no CPF sob o número 502993361-15, declara que acata todas as exigências do Edital que forem relativas à TOMADA DE PREÇOS 005/2016, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos trabalhos bem como a execução do objeto licitado, respeitando as normas vigentes relativas às mesmas.

Bom Jesus do Araguaia MT dia 30/ 12/ 2016



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso , nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 676 000

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

ANEXO III- DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa Tayna – Construções, Consultoria e Empreendimentos LTDA - ME, CNPJ 09007110/0001-50, sediada na rua Mato Grosso N° 228, bairro centro, cidade Bom Jesus do Araguaia MT, neste ato representada pelo Sr. Josué Borges França, portador do RG 901872, e inscrito no CPF sob o número 502.993.361-15 interessada em participar da licitação, em referência, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do §6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, que a empresa supra citada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

Bom Jesus do Araguaia MT.30 /12/2016

JOSUÉ B. FRANÇA



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Eu, Josué Borges França, representante legal da empresa Tayná – Construções, Consultoria e Empreendimentos LTDA-ME, interessada em participar da licitação, em referência, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira, declaro, sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se comprometo a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão da verdade, assino a presente.

Bom Jesus do Araguaia Mt 30 / 12 /2016.

Josué B. França



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
2552884

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

RODRIGO ZACARIAS ALEIXO

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP:2611677190

Registro: SP61122189

Empresa: TAYNÁ - CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Registro: 7860

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

CPF/CNPJ: 04.204.945/0001-86

Endereço: RUA 03

N°

Cidade: SERRA NOVA DOURADA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78668000

Valor: 6.600,00

3. Resumo do Contrato

REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO CONTRATO 031/2016 E CONVÊNIO 061/2015 -SECID VALOR TOTAL DE R\$220.000,00.

INFRAESTRUTURA

SUBLEITO: TRATAMENTO

SUB BASE : ESPESSURA DE 20CM

BASE: ESPESSURA DE 20CM

PAVIMENTAÇÃO: IMPRIMAÇÃO CM 30 E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA: HORIZONTAL E VERTICAL

PASSEIO PUBLICO: CALÇADA LARGURA 1,20M

<hr/> Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima <hr/> Profissional	De acordo <hr/> Contratante
-----------------------	---	-----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ. 24.772.112/0001-73
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentação e Propostas

da Tomada de Preços n.º 006/2016.

Aos trinta dias do mês de dezembro dois mil e dezesseis, reuniu-se, a partir das 8h30min (horário de Mato Grosso), a Comissão Permanente de Licitação (CPL) designada pela Portaria n.º. 002/2016, composta pelos servidores: MARLY SEVERINO DOS SANTOS - PRESIDENTE, LUZINETE MARTINS FERREIRA - SECRETARIA, E SILVA FELIPE DA SILVA – MEMBRO, para procederem às atividades pertinentes à Tomada de Preços n.º. 006/2016, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Ribeirão Cascalheira – MT, conforme minuta de contrato, projeto básico, orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários e informações complementares em anexo ao edital. Na data marcada, constata-se o recebimento de 02 (dois) envelopes da empresa: TAYNA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 09.007.110/0001-50, representada neste ato pelo Sr. Josué Borges França do RG 901 872 e inscrito no CPF 502.993.361-15. Dado início nos trabalhos a comissão de licitação e os representantes presentes vistaram os envelopes 1-habilitação e 2-proposta. Em seguida passou-se para a abertura do envelope 1-habilitação para verificação quanto ao atendimento ao Edital. Na análise das documentações esta CPL verificou que a empresa TAYNA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 09.007.110/0001-50 está habilitada por ter apresentado todos os documentos solicitados no edital em forma e conteúdo. Em seguida a abertura do envelope 2-proposta e conferência do envelope de proposta de preços da empresa participante do certame: TAYNA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 09.007.110/0001-50 propôs um valor global de R\$ 406.506,25 (quatrocentos seis mil e quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos). A Comissão passa a análise das propostas para verificação do atendimento às condições do edital, foi constatado que a empresa TAYNA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 09.007.110/0001-50 apresentou sua proposta de acordo com o edital cumprindo o item 6.5 sendo habilitada e declarada vencedora do certame por ter atendido todas as exigências editalícias. Com a presente decisão em obediência ao prazo para interposição de recursos de acordo com o Artigo 109 inciso I letra a e b da Lei 8.666/93, abre-se prazo para a interposição de recurso, caso haja interesse pelas partes. Observando-se o cumprimento de todos os prazos nos termos do Artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, e caso não haja interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitação encaminha os autos à autoridade competente para a sua devida apreciação, homologação e a adjudicação do objeto desta Tomada de Preços a sua legítima vencedora. Dando por encerrado os trabalhos, a Sr^a. Presidente determinou à secretária da Comissão, que lavrasse a presente ata, imprimindo a em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que fosse lida, discutida, assinada, e dada a devida divulgação do resultado final do julgamento da proposta no Jornal Oficial dos Municípios e Diário Oficial do Tribunal de contas e Mural Público Municipal. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes que concordam com tudo o exposto.


MARLY SEVERINO DOS SANTOS

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ. 24.772.112/0001-73
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


LUZINETE MARTINS FERREIRA
SECRETARIA

SILVA FELIPE DA SILVA
MEMBRO


TAYNA CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 09.007.110/0001-50

PROPOSTAS



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT**

TOMADA DE PREÇOS 005/2016

Em conformidade com tomada de preço nº 005/2016
A TAYNA - CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- ME, firma com sede na Rua Mato Grosso, nº 228, Fone: 0xx-66-99960369,
Bairro Central, cidade de Bom Jesus do Araguaia-MT., CEP 78678-000, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 09.007.110/0001-50, Insc. Est. nº 133436621-7, Registro no
CREA-MT nº 007.860/PJ, por intermédio do seu representante legal o Senhor
Josué Borges França brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no
endereço Rua Mato Grosso Nº 228 centro Bom Jesus do Araguaia MT, e
portador da Cédula de Identidade RG nº 901.872 SSP/MT, e inscrito no CPF sob
o nº 502.993.361-15, vem à presença de V.S^a., apresentar a proposta comercial
para a execução da obra de :

**OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, RUAS DIVERSAS NO
DISTRITO SEDE**

- a) PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: R\$
406.506,25(quatrocentos seis mil e quinhentos e seis reais, e vinte cinco
centavos)
- b) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta)
dias após a abertura do envelope.
- c) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo será de 150 (cento e cinquenta)
dias, a contar da data da Ordem de início de Serviço.
- d) PREÇO EM MOEDA CORRENTE: O preço em moeda corrente será de
R\$406.506,25(quatrocentos seis mil e quinhentos e seis reais, e vinte cinco
centavos).
- e) Neste preço estão inclusos todos os custos referentes à aquisição de materiais,
despesas de mão de obra, Leis Sociais, taxas, impostos, tributos, lucros e /ou
custos que possam incidir nestes serviços orçados.

Bom Jesus do Araguaia MT 30 de dezembro de 2016


Josué B. França





Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME




CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343521-7
Rua Mano Grosso, nº 228 Centro, Bom Jesus do Araguaia - MT
Tel. (68) 3538 1007 / 9995 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASALHEIRA
DATA: 30/12/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,38%	5.603,12	5.603,12	100%								
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,26%	9.166,83	1.833,37	20%	1.833,37	20%	1.833,37	20,00%	1.833,37	20%	1.833,37	20%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	6,61%	26.859,12			13.429,56	50%					13.429,56	50%
4.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,75%	3.043,58	608,72	20%	608,72	20%	608,72	20,00%	608,72	20%	608,72	20%
5.0	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	0,00	50%								
6.0	PAVIMENTAÇÃO	52,93%	215.147,16			53.786,79	25%	53.786,79	25,00%	53.786,79	25%	53.786,79	25%
7.0	TRANSPORTE	12,29%	49.939,70	49.939,70	100%								
8.0	DRENAGEM	23,80%	96.746,74					33.861,36	35,00%			29.024,02	30%
VALOR TOTAL		100,00%	406.506,25	57.984,90	14,26%	69.658,43	17,14%	90.090,23	22,16%	90.090,23	22,16%	96.682,45	24,28%
VALOR ACUMULADO		100,00%		57.984,90	14,26%	127.643,33	31,40%	217.733,57	53,56%	307.823,80	75,72%	406.506,25	100,00%


Rodrigo Zanarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167719-0



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DATA: 30/12/2016


QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Item	Discriminação	Investimento Total		
		Repassse 100,00%	Contrapartida 0,00%	Total Global 100,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.603,12	0,00	5.603,12
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.166,83	0,00	9.166,83
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	26.859,12	0,00	26.859,12
4.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.043,58	0,00	3.043,58
6.0	PAVIMENTAÇÃO	215.147,16	0,00	215.147,16
7.0	TRANSPORTE	49.939,70	0,00	49.939,70
8.0	DRENAGEM	96.746,74	0,00	96.746,74
TOTAL		406.506,25	0,00	406.506,25


Rodrigo Zanatta Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167719-0







Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia - MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DATA: 30/12/2016

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Item	Discriminação	Investimento Total		
		Repassse 100,00%	Contrapartida 0,00%	Total Global 100,00%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.603,12	0,00	5.603,12
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.166,83	0,00	9.166,83
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	26.859,12	0,00	26.859,12
4.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.043,58	0,00	3.043,58
6.0	PAVIMENTAÇÃO	215.147,16	0,00	215.147,16
7.0	TRANSPORTE	49.939,70	0,00	49.939,70
8.0	DRENAGEM	96.746,74	0,00	96.746,74
TOTAL		406.506,25	0,00	406.506,25

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167719-0

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DATA: DEZ/2016

TABELA REFERÊNCIA:

BDI:
17,69%
29,34%

ORÇAMENTO DA OBRA

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO		TOTAL (R\$)	%
						UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)		
7.0	BOLETIM		TRANSPORTE						
7.1	SICRO 09/2015	2.5.09.002.91	Transporte comercial com basculante 10m3 em rodov pav. (const) (subbasse e base) DMT= 6,00Km	t.Km	41.998,88	0,39	0,50	20.999,44	5,17%
7.2	SICRO 09/2015	2.5.09.002.90	Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica CM-30 DMT 865,00 Km (Cuiabá-Ribeirão Cascalheira)	t.Km	8.761,42	0,38	0,49	4.293,09	1,06%
7.3	SICRO 09/2015	2.5.09.002.90	Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica RR-2C DMT 865,00 Km (Cuiabá-Ribeirão Cascalheira)	t.Km	23.169,64	0,38	0,49	11.353,12	2,79%
7.4	SICRO 09/2015	2.5.09.002.91	Transporte comercial com basculante 10m3 em rodov pav. de Brita DMT 150,00 km (Água Boa-Ribeirão Cascalheira)	t.Km	26.588,12	0,39	0,50	13.294,05	3,27%
						SUB-TOTAL 4.0		49.939,70	12,29%
8.0	BOLETIM		DRENAGEM						
8.1	SICRO 09/2015	2.5.04.910.53	Meio-fio de concreto - MEC.03 A/C/BC - tipo A - (c/ sarjeta de 30,00cm)	m	2.377,65	31,46	40,69	96.746,74	23,80%
						SUB-TOTAL 6.0		96.746,74	23,80%

TOTAL DO ORÇAMENTO

" QUATROCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS "

406.506,25

Importa o presente orçamento em:

fonte: SINAPI 01/2016 COM DESONERAÇÃO

SICRO 09/2015 COM DESONERAÇÃO

SETRU 11/2013 SEM DESONERAÇÃO, APENAS CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉREO E COMPOSIÇÕES PARA MOB. E DESM.

dfc

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheira Civil
CREA 5061122189

IO: 30/12/2016

TABELA REFERENCIAL:
BDI:
 17,69%
 29,34%

		ORÇAMENTO DA OBRA					
BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	PRECOS UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
BOLETIM	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		Fornecimento e instalação de placa de obra (2,50 x 5,00m)	m ²	12,50	346,57	448,25	5.603,12
							5.603,12
BOLETIM	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
SINAPI 01/2016	78472,00	Levantamento seção transversal c/nível por metro linear seção	m ²	8.440,67	0,28	0,36	3.038,64
SINAPI 01/2016	2708	Engenheiro Civil de Obra Senior	h	44,28	107,01	138,40	6.128,19
							9.166,83
BOLETIM	CÓDIGO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
SETPU/2013	2 S 00 000 10	Instalação de Canteiro e Acampamento.	und	1,00	3.850,00	4.979,59	4.979,59
SETPU/2013	2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	und	1,00	1.040,00	1.345,13	1.345,13
SETPU/2013	2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	und	1,00	1.258,86	1.628,20	1.628,20
SETPU/2013	2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	und	1,00	14.617,45	18.906,20	18.906,20
							26.859,12
BOLETIM	CÓDIGO	CONTROLE TECNOLÓGICO					
SINAPI 01/2016	74021/003	Ensaio de regularização de subleito	m ²	-	0,51	0,65	0,00
SINAPI 01/2016	74022/013	Ensaio de compactação - amostras trabalhadas - solos	und	1,00	91,66	118,55	118,55
SINAPI 01/2016	74021/006	Ensaio de base estabilizada granulometricamente	m ³	1.902,12	0,99	1,28	2.434,71
SINAPI 01/2016	73900/001	Ensaio de imprimação - asfalto diluído	m ²	8.440,67	0,03	0,03	253,22
SINAPI 01/2016	74022/002	Ensaio de viscosidade saybolt furol - material betuminoso	und	1,00	100,83	130,41	130,41
SINAPI 01/2016	74022/030	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00	82,49	106,69	106,69
							3.043,58
		TERRAPLENAGEM					
SICRO 09/2015	2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat. 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m ³	-	12,23	15,81	0,00
							0,00
		PAVIMENTAÇÃO					
BOLETIM	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO					
SICRO 09/2015	1 A 01 111 01	Esc. e carga material de jazida (conserv)	m ³	3.804,25	3,51	4,53	17.233,23
SICRO 09/2015	2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m ²	-	0,71	0,91	0,00
SICRO 09/2015	2 S 02 200 01	Base de solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	1.902,12	9,98	12,90	24.537,38
SICRO 09/2015	2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	1.902,12	9,98	12,90	24.537,38
SICRO 09/2015	2 S 02 300 00	Imprimação mecânica com CM-30, taxa de 1,2 l/m ²	m ²	8.440,67	0,24	0,31	2.616,60
SICRO 09/2015	COMPOSIÇÃO	Tratamento Superficial Duplo - TSD com emulsão BC	m ²	8.440,67	2,63	3,40	28.698,28
SICRO 09/2015	COMPOSIÇÃO	Capa selante com pedrisco BC	m ²	8.440,67	0,67	0,86	7.258,97
INSUMOS SINAPI 01/2016	501	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (COM ICMS)	t	10,13	3.350,00	3.942,61	39.933,93
INSUMOS SINAPI 01/2016	505	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (COM ICMS)	t	33,76	1.770,00	2.083,11	70.331,39
							215.147,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso : nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
DATA: DEZ/2016

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL PARCIAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.603,12	1,38%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.166,83	2,26%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	26.859,12	6,61%
4.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.043,58	0,75%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	215.147,16	52,93%
7.0	TRANSPORTE	49.939,70	12,29%
8.0	DRENAGEM	96.746,74	23,80%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		R\$ 406.506,25	100,00%

" QUATROCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS "

fonte: SINAPI 01, COM DESONERAÇÃO
SICRO 09/ COM DESONERAÇÃO
SETPU 11, SEM DESONERAÇÃO, APENAS CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉREO E COMPOSIÇÕES PARA MOB. E DESM.

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheira Civil
CREA 5061122189

**Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME**

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)**

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	BDI
		(%)	R\$
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,85	% sobre CD
AC	Administração Central	4,67	
S+G	Seguro e Garantia	0,00	
R	Risco	0,97	
DF	Despesas Financeiras	1,21	
	LUCRO	8,69	% sobre CD
L	Lucro Operacional	8,69	
I	TAXAS E IMPOSTOS	10,15	% sobre CD
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISSQN	2,00	
	CPRB	4,50	
	Custo Direto - CD	100,00	
	$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)}$	29,34%	
TOTAL		29,34%	
TOTAL		29,34%	

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167719-0



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME
 CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
 Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia - MT
 Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
 LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
 DATA: 30/12/2016

QUADRO DE RUAS BENEFICIADAS									
Item	Logradouro	Estacas		Extensão m	Largura Imprimação m	Coordenadas Geográficas			
		Inicial	Final			início	Final		
3	Rua São Luiz	0,00 + 0,00	9,00 + 17,00	197,00	7,10	12°56'28.32"S 51°49'30.63"O	12°56'31.71"S 51°49'21.15"O		
4	Rua Dona Eugênia	0,00 + 0,00	14,00 + 0,00	280,00	7,10	12°56'32.48"S 51°49'30.69"O	12°56'37.04"S 51°49'19.85"O		
5	Rua Madureira	0,00 + 0,00	7,00 + 0,00	140,00	7,10	12°56'26.27"S 51°49'26.51"O	12°56'27.72"S 51°49'21.81"O		
9	Rua Amazonas	0,00 + 0,00	3,00 + 0,00	60,00	7,10	12°56'18.48"S 51°49'27.58"O	12°56'20.08"S 51°49'24.21"O		
10	Rua Alagoas	0,00 + 0,00	18,80 + 10,83	386,83	7,10	12°56'48.98"S 51°49'29.58"O	12°56'23.89"S 51°49'23.12"O		
11	Rua Assembleia de Deus	0,00 + 0,00	6,00 + 5,00	125,00	7,10	12°56'22.11"S 51°49'28.67"O	12°56'23.89"S 51°49'23.12"O		
TOTAL >>				1.188,83					

[Handwritten signatures and marks]

Rodrigo Zacarias Aleixo
 Engenheiro Civil
 RNP 261167719-0



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME

CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

30/12/2016

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

PLANILHA PARA CÁLCULO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

NOME LOGRADOURO	ESTACAS			FRAC.	INICIAL	FRAC.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA EMBOCADURA (m²)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
	INICIAL	FRAC.	FINAL								
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
Rua São Luiz	0	+	0,00	9	+	17,00	197,00	8,00	0,00		
Rua Dona Eugênia	0	+	0,00	14	+	0,00	280,00	8,00	0,00		
Rua Madureira	0	+	0,00	7	+	0,00	140,00	8,00	0,00		
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
Rua Amazonas	0	+	0,00	3	+	0,00	60,00	8,00	0,00		
Rua Alagoas	0	+	0,00	19	+	10,83	386,83	8,00	0,00		
Rua Assembleia de Deus	0	+	0,00	6	+	5,00	125,00	8,00	0,00		
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00		
LIMPA-RODAS											
TOTAL											
										-	

Rodrigo Zacarias Aleixo
Engenheiro Civil
RNP 261167719-0



Construção, Consultoria e Empreendimentos Ltda - ME
 CNPJ 09.007.110/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13343621-7
 Rua Mato Grosso, nº 228 Centro Bom Jesus do Araguaia -MT
 Tel. (66) 3538 1007 / 9996 0369 CEP -78 678 000

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
 LOCAL: RUAS DIVERSAS NO DISTRITO SEDE
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
 DATA: 30/12/2016

PLANILHA PARA CÁLCULO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

NOME LOGRADOURO	ESTACAS		FRAC.	INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA EMBOCADURA (m²)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
	INICIAL	FRAC.										
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			
Rua São Luiz	0	+	0,00	9	+	17,00	197,00	8,00	0,00			
Rua Dona Eugênia	0	+	0,00	14	+	0,00	280,00	8,00	0,00			
Rua Madureira	0	+	0,00	7	+	0,00	140,00	8,00	0,00			
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			
Rua Amazonas	0	+	0,00	3	+	0,00	60,00	8,00	0,00			
Rua Alagoas	0	+	0,00	19	+	10,83	386,83	8,00	0,00			
Rua Assembleia de Deus	0	+	0,00	6	+	5,00	125,00	8,00	0,00			
-	0	+	0,00	0	+	0,00	0,00	0,90	0,00			

LIMPA-RODAS												
TOTAL												

Rodrigo Zacarias Aleixo
 Engenheiro Civil
 RNP 261167719-0