



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECEX DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. _____

Rub. _____

ANEXO III

**Concorrência nº 004/2013 ã Volume II de III
(parte 7 de 8)**



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra - Estrutura
Diretoria de Obras Públicas

SGEL

Fis. Nº. 275P

127

C R E A - 10

CONFERIDO

OBRA / SERVIÇO ANOTADO

VINCULADO A C.A.T.

Página: 5

Nº 794/99

EXP. EM 17/11/99

Ass. [assinatura] FL 05

17. ELEVADORES

17.1. Elevadores marca Villares

4,00 un

18. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 320 TR's, DO TIPO EXPANSÃO INDIRETA ATRAVÉS DE ÁGUA GELADA, COMPOSTO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:

- 02 (duas) centrais produtoras de água gelada (CHILLER) Marca Carrier, modelo 30HR 160, com capacidade nominal individual de 160 TR's, totalizando 320 TR's.
- 03 (treis) eletrobombas p/ circulação de água gelada, com capacidade individual de 97 m³/h.
- 03 (treis) eletrobombas p/ circulação de água de condensação, com capacidade individual de 97 m³/h.
- 02 (duas) torres de arrefecimento de água com capacidade individual de 97 m³/h.
- 12 (doze) unidades climatizadora de ar tipo Fan & Coil.
- 91 (noventa e um) climatizadores de ar Fan & Coil, com capacidade total instalada de 116 TR's.
- Sistemas e redes hidráulicas de água gelada/condensação, rede de dutos, quadros elétricos de força, proteção e comando e, interligação elétrica.

19. METAIS E LOUÇAS

19.1. Vaso Sanitário	114,00 un
19.2. Lavatório	133,00 un
19.3. Mictório	30,00 un
19.4. Bancadas com cuba	5,00 un
19.5. Bancadas com cuba para pia	112,00 un

20. DIVERSOS

20.1. Guarda corpo	172,72 m
20.2. Armação CA 50 A para escada acesso casa de máquina	95,00 kg
20.3. Forma comum para escada acesso casa de máquina	9,85 m²
20.4. Concreto fck=15Mpa para escada acesso casa de máquina	1,33 m³
20.5. Tratamento concreto armado aparente	7.456,74 m²
20.6. Projetos execução fossa sumidouro	1,00 vb
20.7. Fechamento de pilares com chapa metálica	129,08 m²
20.8. Fechamento de laterais com chapa metálica	34,42 m³
20.9. Mesa diretora compensado de mogno	9,16 m²
20.10. Alçapão para ar condicionado (moldura de gesso)	99,00 un
20.11. Armário compensado 15 mm revestido com laminado	41,42 m²
20.12. Sanca de ipê maciço e encerado	129,00 m
20.13. Corrimão escadas com pintura automotivo	125,00 m

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E
PROTESTOS. TABELIONATO (2º) DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA-GOÍÁS





Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra - Estrutura
Diretoria de Obras Públicas

SGEL
Fis. Nº. 2268 128

Página: 6

II- VALOR DO CONTRATO

R\$ 11.380.373,44 - preços de dezembro de 1995.

III- PRAZO/PERÍODO DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13 de agosto de 1.990 A 24 de julho de 1.992

IV- QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços e obras foram executados rigorosamente dentro das normas da ABNT e SEINF e dentro dos prazos contratuais.

V- TESTES


Foram realizados testes em todas as instalações inclusive elevadores e sistema de climatização.


VI- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engº civil ANNIBAL CROSARA - CREA-MG 6198/D

Engº civil JOSÉ CARLOS GILBERTI - CREA-DF 285/D.

Palmas, 21 de outubro de 1.999.


Engº. Vinicius Parizzi Junior
Coordenador de Fiscalização


Engº. Ricardo Cezar
Diretor de Obras Públicas


 **CARTÓRIO**
SOUZA

Av. Vicente de Paula Souza, nº 67, Centro
Aparecida de Goiânia - GO
Fone: (62) 3283-1105
Bel. Heber Hur Cordeiro de Souza

2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS
00471312031714026007165 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

A presente fotocópia corresponde com o original.
Aparecida de Goiânia, 20 de dezembro de 2013 - 10:55:36h
Emolumentos: R\$2.34; total: R\$2.34. 40045C.

Em testemunho _____ da verdade


Denize Alves de Araújo Campos - Suboficial Escrevente





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 794/99.

PROCESSO Nº 1150/99

REQUERENTE: ANNIBAL CROSARA ✓
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS EM
PALMAS/TO. CONTRATO Nº 0440/90 DE 13.08.90. PRAZO DE
EXECUÇÃO : 720 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 01.03.92. VALOR DO
CONTRATO : CR\$ 727.090.499,47 - REFERENTE A JUNHO/90.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/SINFRA.
EMPRESA CONTRATADA.....: EMSA-EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A.
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/SINFRA.
ENDEREÇO DA OBRA.....: PRAÇA DOS GIRASSOIS S/N CENTRO- PALMAS/TO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME.....: ANNIBAL CROSARA ✓
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6198/D-MG VISTO: 321/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 28º ALÍNEAS A,B,C DO ARTIGO 29º DO DECRETO FEDERAL Nº
23569/33.

NOME.....: JOSE CARLOS GILBERTI ✓
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 285/D-DF VISTO: 320/93
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL Nº 23569/33.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 17 de novembro de 1999.

Conferido por:

VISTO:

Osvaldo Pereira dos Santos
Secretário Geral MAT.-001

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E
PROTESTOS, TABELIONATO (2º) DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA-GOÍÁS

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO



SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

SGEL

Fis. Nº 278 P

130

CREA - G.O.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 072/95 - CAT
EXPEDIDA EM 25/01/95
ASS. *[Assinatura]* FLS. 01

ATESTADO

Atestamos, a requerimento da parte interessada e de acordo com o que consta do processo número 18070/95, que a firma EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A., inscrita no CGC sob o número 17.393.547/0001-05, estabelecida à Rodovia BR-153, km 1.284, Zona Industrial, Aparecida de Goiânia, executou para a Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, as obras de implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Anápolis - Goiás, tendo como responsável técnico o engenheiro civil ANNIBAL CROSARA CREA MG 6.198/D, conforme discriminação abaixo:

01. CONTRATO Nº 21/74 de 06.05.74 - ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 011/74 DE 08.03.74

- Captação - através de barragem de nível no Córrego Piancó.
- Estação Elevatória de Água Bruta - composta de três conjuntos motor-bombas, tipo vertical, modelo 15-HH-340, marca Worthington, vazão unitária de 175 litros por segundo com motor elétrico marca Bardelia de 600HP cada.

Construção civil, montagem eletromecânica de ponte rolante com capacidade de 5 toneladas, barriletes de lançamento, fornecimento e montagem dos quadros de comando e urbanização de toda a área.

Volume de concreto armado fck = 18,0MPa: 127,80m³.

- Valor do contrato: Cr\$ 6.850.612,53
- Período de execução: 08 de março de 1974 a 22 de janeiro de 1975.

LABORATÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS E JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS, TABELIONATO (2º) DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO





SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

SGEL

Fis. Nº

2797

131

CRÉDITO - G.O.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCIADO À CERTIDÃO
Nº 072/95-6T
EXPEDIENTE 25/03/95
ASS. [Assinatura] FLS. 02

02

02. CONTRATO Nº 22/74 DE 06.05.74 - ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 017/74 DE 25.03.74

- Estação de tratamento de água - prédio com três pavimentos, tipo convencional com quatro filtros, doze floculadores mecânicos, dois decantadores, fluoração e cloração, capacidade de 350 litros por segundo.

- Reservação - construção de um reservatório em concreto armado semi-enterrado com capacidade de 2.700,00m³.

volume de concreto armado fck = 18,0MPa - 1.644,00m³;

volume total de reservação - 5.222,00m³.

- Valor do contrato - Cr\$ 8.938.030,03.

- Período de execução - 25 de março de 1.974 a 05 de fevereiro de 1.975.

03. CONTRATO Nº 191/75 DE 01.12.75

- Montagem de subadutoras e redes de distribuição de água tratada:

. tubo fefe DN 600mm	1.523,00m
. tubo fefe DN 500mm	1.368,60m
. tubo fefe DN 400mm	4.912,50m
. tubo fefe DN 300mm	4.169,30m
. tubo fefe DN 250mm	1.563,60m
. tubo fefe DN 200mm	1.243,30m
. tubo fefe DN 150mm	1.603,10m
. tubo fefe DN 100mm	1.483,10m
. tubo CA DN 250mm	676,30m
. tubo CA DN 200mm	2.716,60m
. tubo CA DN 150mm	4.805,70m
. tubo CA DN 100mm	7.203,60m
.....	





SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

SGEL
Fls. Nº 280 P
132


03

. tubo CA DN 50mm.....	32.080,80m
. tubo PVC DN 110mm	15,50m
. tubo PVC DN 60mm	318,90m

. Valor do contrato - Cr\$ 3.365.799,01.


. Período de execução - 01 de dezembro de 1.975 a 19 de novembro de 1.976.

Goiânia, 13/01/95


Engº MARCIO GOMES BELEM

Diretor de Engenharia - CREA 2.971/D-GO

Engº JOSÉ DE ARIMATEIA SANTIAGO
Diretor Presidente



.../mcrm.:

Processo: 18.070/94



Av. Vicente de Paula Souza, nº 67, Centro
Aparecida de Goiânia - GO
Fone: (62) 3283-1105
Bel. Heber Hur Cordeliro de Souza
2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS
004713/2031714026007169 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
A presente fotocópia corresponde com o original.
Aparecida de Goiânia, 20 de dezembro de 2013 - 10:55:39h
Emolumentos: R\$2,34; total: R\$2,34. 40046B
Em testemunho _____ da verdade

Denize Alves de Araújo Campos - Suboficial Escrivente



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA**

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 072/95-CAT

PROTOCOLO.....: 895/95-SART'S

DESCRICAO DO SERVICO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DA CIDADE DE ANAPOLIS.

LOCAL DO SERVICO.....: ANAPOLIS/GO.

PROPRIETARIO.....: SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIA S/A.

FIRMA EXECUTORA.....: EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A.

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL - ANNIBAL CROSARA
CREA-6198/D-MG.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 25 DE JANEIRO DE 1995

VISTO:

CREA-GO

Arqto. Benedito Dias Ribeiro
Assessor Técnico - Mat. 247

CREA-GO

Marilucia do Socorro Garcia
Chefe de SART's - Mat. 180

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E
PROTESTOS. TABELIONATO (2º) DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA-GOIAS



SGEL

Fis. Nº. 282 P

EMSA

134

4.5. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E
SERVIÇOS – MODELO 13 DO ANEXO A

MODELO 13

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A
REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Ao


Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Referência: Concorrência Pública nº 004/2013

DECLARAÇÃO

EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.393.547/0001-05, sediada à Rodovia BR-153 km 504,6 -
Zona Industrial, Aparecida de Goiânia - GO, declara sob as penas da lei que recebeu os
documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações, bem como de que um
representante da empresa visitou o local dos serviços com o objetivo de conhecer a área
geográfica a ser atendida pelas obras e serviços, bem como conheceu as condições de
execução e peculiaridades inerentes a natureza do objeto ora licitado. Declara também que
os serviços e quantitativos constantes da planilha apresentada pela Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso são compatíveis com o projeto apresentado.

Aparecida de Goiânia-GO., 27 de dezembro de 2013


Alexandre Alves da Costa


EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A
Adriano Monteiro Rocha Franco
Engº. Civil CREA/GO 11915/D
Representante Legal

SGEL

Fis. Nº. 2848

136

EMSA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALMT


CONCORRÊNCIA Nº 004/2013

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

- | | |
|---|------------------------------|
| - Engenheiro Supervisor e RT | Annibal Crosara ✓ |
| - Engenheiro Preposto e RT | Alexandre Alves da Costa ✓ |
| - Engenheiro de Segurança do Trabalho | Oswaldo Crosara ✓ |
| - Técnico de Segurança | Raimundo Nonato dos Santos ✓ |
| - Mestre de Obras | Nestor Ribeiro dos Santos ✓ |
| - Encarregado de Obras | José Alves de Souza Filho ✓ |
| - Topógrafo | Ademir Gonçalves Rosa ✓ |
| - Almoxarife | Andre Luiz Ribeiro ✓ |

Declaramos formalmente sob as penas cabíveis, a disponibilidade do pessoal técnico acima relacionado para execução dos serviços objeto do Edital de Concorrência nº 004/2013.

Aparecida de Goiânia-GO., 27 de dezembro de 2013.


EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A
Adriana Monteiro Rocha Franco
Engº. Civil CREA/GO 11915/D
Representante Legal



MODELO 14

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2013

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DA EMPRESA: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S/A

NOME DO TÉCNICO: Annibal Crosara

DATA DE NASCIMENTO: 26/05/1935

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Engenheiro

ÁREA DE ATUAÇÃO: Engenharia Civil

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

- Engenheiro Civil
- Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro da cidade de Uberaba-MG
- Turma de 1.964
- CREA-MG nº 6.198/D

SERVIÇOS ATRIBUÍDOS:

Responsabilidade técnica pelos serviços inerentes à Engenharia Civil

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Atribuições Profissionais : Artigo 28 e Alíneas a,b,c do Artigo 29 do Decreto Federal nº 23.569/33

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : SANEAGO
- Função : Engenheiro Coordenador e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 03/74 à 11/76
- Obra : Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
 - Estação Elevatória de Água Bruta c/ vazão : 350 l/s
 - Estação de Tratamento de Água : 350 l/s
 - Reservatório semi-enterrado : 2.700 m³
- Cliente : CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
- Função : Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 09/76 à 05/77
- Obra : Construção de parte das obras do Sistema Duas Unas da cidade de Recife-PE.
 - Estação Elevatória : prédio com 02 (dois) pavimentos, estrutura em concreto armado, com vazão de 1,00 m³/s
 - Adutora em tubos de aço DN 800 mm : 7.564 m
- Cliente : SUPERINTENDÊNCIA DAS OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO-SUPLAN
- Função : Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 12/77 à 11/78
- Obra : Construção de um Ginásio de Esportes denominado Rio Vermelho, em Goiânia-GO.
 - Área de construção : 4.447 m²
 - Concreto armado comum : 362 m³
 - Concreto armado aparente : 876 m³
 - Cobertura em estrutura metálica com telhas de alumínio : 4.290 m²
- Cliente : SABESP
- Função : Engenheiro Coordenador e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 03/78 à 04/79
- Obra : Construção de redes de distribuição, subadutoras e ligações prediais para os sistemas de abastecimento de água dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião - SP.

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DO TÉCNICO: Annibal Crosara

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : COPASA / MG
- Função : Engenheiro Coordenador e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 01/79 à 02/80
- Obra : Construção de interceptores, coletores e ligações prediais de esgotos sanitários em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais

- Cliente : COPASA / MG
- Função : Engenheiro Coordenador e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 03/80 à 03/81
- Obra : Construção de redes coletoras e interceptores de esgotos sanitários na área metropolitana de Belo Horizonte - MG., sub-bacia 23 - Pampulha.

- Cliente : COPASA / MG
- Função : Engenheiro Coordenador e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 04/81 à 05/82
- Obra : Construção da adutora de água tratada, trecho R.6/EAT-5, lote 1 do Sistema Serra Azul em Belo Horizonte - MG

- Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DAS OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO - SUPLAN
- Função : Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 04/82 à 06/87
- Obra : Construção do Terminal Rodoviário de Passageiros da cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
 - . Área de construção : 19.544,03 m²
 - . Concreto armado : 1.497,00 m³
 - . Concreto armado aparente : 1.800,00 m³
 - . Concreto protendido : 2.382,00 m³
 - . Cobertura em estrutura metálica espacial tubular de aço, vão livre de 30 m : 13.860,00 m²
 Obs.: Por falta de recursos financeiros a obra esteve paralisada durante 48 meses.

- Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA
- Função : Gerente de Projeto e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 07/84 à 07/85
- Obra : Pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais em diversos setores do município de Aparecida de Goiânia-GO.
 - . Galerias pluviais em tubos DN 400 à 1200mm : 10.323m
 - . Escavação e carga em 1ª categoria : 216.500m³
 - . Regularização e compactação do sub-leito : 526.123m³
 - . Construção de base estabilizada granulometricamente
 - Sem mistura : 81.469m³
 - Com mistura : 8.425m³
 - . Capa asfáltica em CBUQ, espessura 0,03m : 504.283m²

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DO TÉCNICO: Annibal Crosara

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : SANEAGO
- Função : Engenheiro Gerente de Contrato e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 04/88 à 06/88
- Obra : Terraplenagem e pavimentação da estrada de acesso à Estação de Tratamento de Água do Sistema Meia Ponte em Goiânia, Estado de Goiás, Extensão de 5,35 km.
 - . Desmatamento : 271.996,00 m²
 - . Escavação : 83.792,00 m³
 - . Regularização e compactação de sub-leito : 87.219,00 m²
 - . Imprimação : 63.868,00 m²
 - . CBUQ e = 0,03 m : 58.905,00 m²
- Cliente : DERTINS
- Função : Gerente de Projeto e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 06/89 à 06/90
- Obra : Implantação básica do sub-trecho Monte do Carmo/Rio Balsas (TO-262), Estado do Tocantins.
 - . Escavação e carga material de 1ª categoria : 2.241.687 m³
 - . Escavação e carga material de 2ª categoria : 133.785 m³
 - . Escavação e carga material de 3ª categoria : 23.994 m³
 - . Escavação e carga material jazida para revestimento primário : 498.575 m³
 - . Compactação a 95% P.N. : 814.028 m³
 - . Compactação à 100% P.N. : 283.907 m³
 - . Revestimento primário (Execução) : 118.807 m²
 - . Hidro sementeira : 63.901 m²
- Cliente : SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO
- Função : Gerente de Projeto e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 08/90 à 07/94
- Obra : Construção e edificação do Prédio destinado a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, em Palmas - TO.
 - . Área construída: 12.630,24 m²
 - . Número de pavimentos: 03
 - . Volume total de concreto armado : 5.689,76 m³
- Cliente : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA
- Função : Gerente de Projeto e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 03/94 à 11/95
- Obra : Construção da Subadutora Norte - 2ª Etapa e linhas de reforço do Parque Taquaral, integrantes do Sistema de Abastecimento de Água Potável no município de Campinas-SP.
 - . Assentamento de tubos de aço carbono DN 1.000mm : 4.300m
 - . Assentamento de tubos de P^o DN 200 a 500mm : 4.513m
- Cliente: DERMU/GO
- Função: Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 11/96 à 12/2002
- Obra : Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais em diversos bairros da cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DO TÉCNICO: Annibal Crosara

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : DNIT
- Função : Gerente de Projeto e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 07/2001 à 02/2003
- Obra : Restauração Rodoviária na BR-407/PI, Trecho Entr. BR-222 (Piripiri) – Div. PI/PE, Subtrecho Entr. BR-020(A)/230(B)/316(B) – Div. PI/PE, Segmento km 364,9 – km 455,6, com extensão de 90,7 km.

- Cliente: SEINFRA/SE
- Função: Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 08/2004 à 11/2006
- Obra : Construção de Ponte Estaiada com Superestrutura Mista de Aço SAC 50 e Concreto Armado Protendido / Transversais Metálicas, sobre o Rio Sergipe entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, com 1.778 m de comprimento, 21,65 m de largura no trecho de aproximação e 24,60 m de largura nos trechos estaiados, classe trem-tipo TB 45.

- Cliente: SUPLAN/PB
- Função: Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 02/2006 à 02/2008
- Obra : Execução da obra de construção de um viaduto de interligação da Avenida Manoel Tavares com a Avenida Jiló Guedes e Avenida Floriano Peixoto, com 444,00 metros de extensão, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.

- Cliente: SABESP
- Função: Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 08/2007 à 10/2010
- Obra : Execução das obras da Adutora Guaraú – Jaraguá em aço carbono, numa extensão de 10.886 metros, sendo 10.260 metros com DN 72" e 626 metros com DN 42", integrantes do sistema adutor metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo.

- Cliente: DNIT
- Função: Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação : 11/2010 à 06/2011
- Obra : Execução de obras de recuperação e serviços de manutenção na Rodovia BR-153/GO, trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara), subtrecho Entr. BR-060 (Goiânia) – Entr. GO-217 (Piracanjuba), segmento km 490,0 – km 555,2, com extensão total de 65,20 km, Estado de Goiás.

- Cliente: SANEAGO
- Função : Engenheiro Responsável Técnico
- Período de Atuação: 12/2009 à ...
- Obra : Execução das obras e serviços do Sistema João Leite em Goiânia – GO, composto das seguintes unidades: Estação elevatória e adutora de água bruta; Subestação de 138 kV; Estação de tratamento de água e adutora de água tratada, que interligarão a Barragem do Ribeirão João Leite à área da Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara (ETAG); e Estação elevatória de água tratada (Booster) na área da ETAG.

MODELO 14

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2013

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DA EMPRESA: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S/A

NOME DO TÉCNICO: Alexandre Alves da Costa

DATA DE NASCIMENTO: 25/07/1972

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Engenheiro

ÁREA DE ATUAÇÃO: Engenharia Civil

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

- Engenheiro Civil - CREA-PE nº 22.370/D
- Universidade Federal de Goiás - UFGO
- Diplomado em 17/03/94

SERVIÇOS ATRIBUÍDOS:

Responsabilidade técnica pelos serviços inerentes à Engenharia Civil

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Atribuições Profissionais : Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : DERSUL
- Função : Engenheiro Residente
- Período de Atuação : 03/94 à 07/94
- Obra : Terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia MS-080, trecho Rochedo / Corguinho / Rio Negro, extensão de 20 km, Estado de Mato Grosso do Sul.
- Cliente : CODEVASF
- Função : Engenheiro Produção
- Período de Atuação : 08/94 à 07/95
- Obra : Infraestrutura Básica de Irrigação do Projeto Áreas Adicionais Senador Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.
- Cliente : CODEVASF
- Função : Engenheiro Residente
- Período de Atuação : 08/95 à 12/95
- Obra : Montagem eletromecânica Glebas A e B - Projeto Jaíba.
- Cliente: DNER
- Função: Engenheiro de Produção
- Período de Atuação : 03/1997 à 06/1999
- Obras : Obras de ampliação (duplicação) da Capacidade Rodoviária BR-116/SP, trecho São Paulo - Divisa SP/PR, segmento do km 403,0 ao km 411,5 e do km 415,2 ao km 440,7, lote 05/SP.
- Cliente: DERTINS
- Função: Engenheiro Residente
- Período de Atuação : 07/1999 à 05/2001
- Obras : Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e obras de arte especiais na TO-080, trecho: Trevo Novo Jardim / Ponte Alta do Bom Jesus / Taguatinga, com extensão de 80,10 km e ponte em concreto armado e estrutura metálica sobre o Rio Maranhão, na Rodovia TO-343, trecho Palmeirópolis / Paranã, com extensão de 538,50 m.

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE**NOME DO TÉCNICO:** Alexandre Alves da Costa**EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

- Cliente: DERTINS
- Função: Engenheiro Residente
- Período de Atuação : 09/2001 à 03/2003
- Obras : Construção da Ponte da Amizade e Integração em concreto armado, com vãos centrais em concreto protendido, executados pelo sistema de balanços sucessivos e vãos centrais em estrutura mista – vigas de aço e laje de concreto armado, sobre o leito do Rio Tocantins na Rodovia TO-080, trecho Palmas / Paraíso (BR-153), com 1.044,30 m de comprimento e 14,00 m de largura.

- Cliente: SEINFRA/SE
- Função: Engenheiro Residente e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 08/2004 à 11/2006
- Obra : Construção de Ponte Estaiada com Superestrutura Mista de Aço SAC 50 e Concreto Armado Protendido / Transversais Metálicas, sobre o Rio Sergipe entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, com 1.778 m de comprimento, 21,65 m de largura no trecho de aproximação e 24,60 m de largura nos trecho estaiado, classe trem-tipo TB 45.

- Cliente: SABESP
- Função: Engenheiro Residente
- Período de Atuação : 08/2007 à 01/2010
- Obra : Execução das obras da Adutora Guaraú – Jaraguá em aço carbono, numa extensão de 10.886 metros, sendo 10.260 metros com DN 72" e 626 metros com DN 42", integrantes do sistema adutor metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo.

- Cliente: SANEAGO
- Função: Engenheiro Residente / Produção
- Período de Atuação: 12/2009 à ...
- Obra : Execução das obras e serviços do Sistema João Leite em Goiânia – GO, composto das seguintes unidades: Estação elevatória e adutora de água bruta; Subestação de 138 kV; Estação de tratamento de água e adutora de água tratada, que interligarão a Barragem do Ribeirão João Leite à área da Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara (ETAG); e Estação elevatória de água tratada (Booster) na área da ETAG.

Ref.: Concorrência Pública nº 004/2013

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DA EMPRESA: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S/A

NOME DO TÉCNICO: Oswaldo Crosara

DATA DE NASCIMENTO: 29/01/1928

NACIONALIDADE: Brasileira

PROFISSÃO: Engenheiro

ÁREA DE ATUAÇÃO: Engenharia de Segurança do Trabalho

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

- . Engenheiro Eletricista - Mecânico CREA/MG nº 1.967/D;
- . Escola Federal de Engenharia de Itajubá - MG Turma de 1952 ;
- . Engenharia de Segurança do Trabalho, através de curso promovido pela Faculdade de Engenharia da Fundação Mineira de Educação e Cultura, registro nº 18.202 na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho SESMET, em 25/04/1986.

SERVIÇOS ATRIBUÍDOS:

Responsabilidade técnica pelos serviços inerentes à Engenharia de Segurança do Trabalho

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Atribuições Profissionais : Alínea B do Artigo 28 e Artigos 32 e 33 do Decreto Federal nº 23.569/33 e Artigo 4 da Resolução 359/91 ambos do CONFEA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente : SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
- Função : Engenheiro de Controle de Qualidade
- Período de Atuação : 07/82 à 06/83
- Obra : Construção da adutora de água tratada dos anéis I, II, e VI do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
- Cliente : CODEVASF
- Função : Engenheiro de Produção
- Período de Atuação : 02/84 à 08/85
- Obra : Montagem dos equipamentos hidromecânicos da estação de bombeamento EB-2, capacidade para 18,7m³/s, pertencentes ao Projeto Jaíba, localizado à margem direita do Rio São Francisco, município de Manga-MG., peso dos equipamentos montados: 349,44 ton.
- Cliente : SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
- Função : Engenheiro Coordenador de Montagem
- Período de Atuação : 07/85 à 02/90
- Obra : Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades de Goiânia e Anápolis-GO., denominados Sistema do Rio Meia Ponte e Sistema do Rio Piancó, Estado de Goiás.
- Cliente : SANEAGO
- Função : Engenheiro Coordenador de Montagem
- Período de Atuação : 02/90 à 07/95
- Obra : Ampliação do sist. de abastecimento de água de Goiânia-GO., denominado Meia Ponte III.
- Cliente : SDU / CE
- Função : Engenheiro de Equipamentos e Responsável Técnico
- Período de Atuação : 06/95 à 12/97
- Obra : Detalhamento de projeto, construção civil, fornecimento de materiais, montagem eletromecânica, testes e operação assistida da ETE – Estação de Tratamento de Esgotos capacidade 4.800 l/s, localizada na Praia Formosa do Arpoador, município Fortaleza - CE.

CURRICULUM VITAE DA EQUIPE TÉCNICA DA LICITANTE

NOME DO TÉCNICO: Oswaldo Crosara

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Cliente: DERTINS/TO
- Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Período de Atuação : 07/99 à 01/2001
- Obras : Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e obras de arte especiais na TO-080, trecho: Trevo Novo Jardim / Ponte Alta do Bom Jesus / Taguatinga, com extensão de 80,10 km e ponte em concreto armado e estrutura metálica sobre o Rio Maranhão, na Rodovia TO-343, trecho Palmeirópolis / Paranã, com extensão de 538,50 m.

- Cliente: DERTINS/TO
- Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Período de Atuação : 02/2001 à 09/2003
- Obra : Execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e pontes no TO.
 - Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares da estrada de Acesso a Ponte do Lago da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, na Rodovia TO-080, trecho Palmas / Paraíso do Tocantins, com extensão de 7,4 km;
 - Ponte em concreto armado sobre o leito do Rio Tocantins na Rodovia TO-080, trecho Palmas / Paraíso (BR-153), com 1.044,30 m de comprimento e 14,00 m de largura.
 - Ponte em concreto armado protendido na margem do Rio Tocantins, denominada Vazante I, na Rodovia TO-080, trecho Palmas / Paraíso (BR-153), com 84,30 metros de comprimento e 18,00 metros de largura.
 - Ponte em concreto armado protendido na margem do Rio Tocantins, denominada Vazante II, na Rodovia TO-080, trecho Palmas / Paraíso (BR-153), com 84,30 metros de comprimento e 18,00 metros de largura.

- Cliente: SEINFRA/SE
- Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Período de Atuação : 08/2004 à 11/2006
- Obra : Ponte Estaiada com Superestrutura Mista de Aço SAC 50 e Concreto Armado Protendido / Transversais Metálicas, sobre o Rio Sergipe entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, com 1.778 m de comprimento, 21,65 m de largura no trecho de aproximação e 24,60 m de largura nos trecho estaiado, classe trem-tipo TB 45.

- Cliente: SABESP
- Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Período de Atuação : 08/2007 à 05/2010
- Obra : Execução das obras da Adutora Guaraú – Jaraguá em aço carbono, numa extensão de 10.886 metros, sendo 10.260 metros com DN 72" e 626 metros com DN 42", integrantes do sistema adutor metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo.

- Cliente : MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
- Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Período de Atuação : 02/2009 à ...
- Obra : Execução das obras civis, instalação, montagem, testes e comissionamento dos equipamentos mecânicos e elétricos da Primeira Etapa de Implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, localizado em diversos Municípios dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, Lote 10.

MODELO 15

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Referência: Concorrência Pública nº 004/2013

DECLARAÇÃO

EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.393.547/0001-05, sediada à Rodovia BR-153 km 504,6 - Zona Industrial, Aparecida de Goiânia - GO, declara sob as penas da lei que se obriga a manter durante todo o período da execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a participação neste certame licitatório e de que mantém integra a sua idoneidade, perante aos órgãos das Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais.

Aparecida de Goiânia-GO., 27 de dezembro de 2013


EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A
Adriana Monteiro Rocha Franco
Engº. Civil CREA/GO 11915/D
Representante Legal

SCEL

Fis. Nº. 2972

EMSA

149

[Handwritten signature]

4.9. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS – MODELO 17 DO ANEXO A

DE

[Handwritten signature]

MODELO 17

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Referência: Concorrência Pública nº 004/2013

EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.393.547/0001-05, sediada à Rodovia BR-153 km 504,6 - Zona Industrial, Aparecida de Goiânia - GO, declara sob as penas da Lei de que os equipamentos abaixo relacionados ficarão a disposição para serem utilizados na execução das obras e serviços componentes deste Edital.

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	MARCA	MODELO	CAPACIDADE	POTÊNCIA	ANO DE FABRICAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	Trator de esteiras	1	CAT	D6	2,52 m³	140 HP	2008	Bom
2	Pá carregadeira	1	CAT	950H	3,0 m³	183 HP	2008	Bom
3	Pá carregadeira	1	CAT	924H	1,70 m³	121 HP	2008	Bom
4	Motoniveladora	1	CAT	120 K	-	140 HP	2008	Bom
5	Rolo compactador pé de carneiro	1	Dynapac	CA 250PD	11,25 T	102 HP	2008	Bom
6	Rolo compactador liso vibratório	1	Muller	CA 250D	-	102 HP	2008	Bom
7	Rolo compactador de pneus	1	Dynapac	CP 274	-	110 HP	2012	Bom
8	Rolo Tandem autopropelido	1	Dynapac	CC224HF	11,20 T	110 HP	2009	Bom
9	Trator de Pneus	1	Valtra	BM 100 4x4	-	100 HP	2008	Bom
10	Grade de discos 16x28"	1	TATU	GAICR 16x28"	-	-	2008	Bom
12	Vassoura mecânica rebocável	1	Romanelli	VMR 244	-	-	2008	Bom
13	Caminhão Basculante truck	6	M. Benz	MB 1620	16 T	200 HP	2009	Bom
14	Caminhão carroceria toco	1	M. Benz	MB 1620	10 T	200 HP	2010	Bom
15	Caminhão pipa	1	M. Benz	MB 1620	8.000 L	177 HP	2009	Bom
16	Caminhão pipa	1	M. Benz	MB 1620	10.000 L	200 HP	2009	Bom
17	Caminhão espargidor de asfalto	1	M. Benz	MB 1319	6.000 L	177 HP	2004	Bom
18	Caminhão Munck	1	M. Benz	MB 1718	5 TM	177 HP	2009	Bom
20	Escavadeira Hidráulica	1	CAT	320D	1,20 m³	138 HP	2008	Bom
21	Retro-escavadeira	1	New Holland	LB 90	0,18 m³	84 HP	2004	Bom
22	Compressor de ar	1	Atlas Copco	XAS-137	275 PCM	79 HP	2005	Bom
23	Rompedor Pneumático	1	Atlas Copco	TEX 32	-	-	2005	Bom
24	Vibroacabadora de asfalto	1	Terex	600	-	110 HP	2011	Bom
25	Compactador de placa	1	Vipart	LF-81	-	5,5 HP	2011	Bom
26	Vibrador de Imersão 35 mm	1	Vipart	-	-	-	2011	Bom
27	Betoneira Diesel	3	Menegotti	-	400 L	5,5 HP	2009	Bom
28	Grupo gerador diesel 20/18 KVA	1	STEMAC	-	-	28 HP	2011	Bom
29	Estação Total	1	Nikon	DTM-332	-	-	2009	Bom
30	Nível	1	Nikon	AZ-2S	-	-	2009	Bom

Aparecida de Goiânia-GO, 27 de dezembro de 2013.

Adriana Monteiro Rocha Franco
Eng.º Civil CREA/GO 11915/D
Representante Legal

SGEL

Fis. Nº

299 P

EMSA

151

2

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

SGEL

Fls. Nº. 200 P

EMSA

152

5.1. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
ACOMPANHADO DA DEMONSTRAÇÃO DOS
CÁLCULOS DOS ÍNDICES ILG, ILC E IEG

EMSA-Empresa Sul Americana de Montagens S.A.**EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.**

CNPJ Nº. 17.393.547/0001-05 (NIRE: 5230000707-1) - COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

A Diretoria da EMSA-EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem apresentar as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2012, bem como colocar à disposição dos interessados os documentos suporte a informações sobre essas Demonstrações, como determina a Lei 5.404/76 e alterações de Lei 11.638/07.

Aparecida de Goiânia, 18 de Abril de 2013.

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011.
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Nota Explicativa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2012	2011	2012	2011
CIRCULANTE					
Letras e equivalentes de Caixa	7	21.004	20.655	22.606	20.885
Contas a Receber	8	56.693	58.883	81.977	104.179
Títulos/Direitos a Receber		163	365	163	403
Adiant. a funcionários/fornecedores		3.191	1.441	3.231	1.474
Estoques	9	6.000	3.738	37.462	28.864
Impostos a Recuperar		122	835	165	1.081
Crédito com Obras Consorciadas	10	12.790	7.860	12.790	7.860
Crédito com Acolistas	11	—	16.904	—	16.904
Outros		1.933	2.274	4.714	5.330
Total Circulante		101.954	141.945	163.158	188.789
NÃO CIRCULANTE					
Contas a Receber	8	—	—	20.780	10.509
Crédito com Obras Consorciadas	10	12.559	8.214	12.559	8.214
Depósitos Judiciais	12	6.541	3.837	6.541	3.837
Provisão de Direito com Obras	13	270.115	218.447	270.115	218.447
Outros		169	170	162	241
		289.373	228.674	310.157	239.248
Adiant. p/Futuro Aum. Capital	14	4.699	6.995	—	—
Investimentos	15	213.739	199.812	215.741	217.745
Imobilizado	16	113.507	107.384	113.814	116.800
Intangível		331.844	313.191	329.584	334.545
Total Não Circulante		621.317	541.888	629.741	573.793
TOTAL DO ATIVO		723.271	683.810	802.899	759.543

PASSIVO	Nota Explicativa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2012	2011	2012	2011
CIRCULANTE					
Fornecedores	17	13.464	12.746	14.052	13.185
Adiantamento de Clientes		—	—	4.190	—
Dividendos e Proventos Recebíveis	18	10.873	15.357	11.151	23.385
Salários e Encargos Sociais		6.531	5.612	7.257	6.094
Obrigações Tributárias		3.206	4.867	3.658	5.197
Refis a Receber	19	2.160	2.160	2.160	2.160
Obrigações c/Obras Consorciadas	20	4.039	5.487	4.039	5.487
Parcelamentos Fiscais	21	807	397	807	7.688
Lucros e Dividendos a Pagar	25.3	—	7.876	—	7.876
Obrigações com SCP		—	—	5.579	—
Outras Obrigações		578	943	627	1.337
Total Circulante		41.658	55.445	53.300	72.419
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e Financiamentos	18	3.774	5.751	13.496	6.486
Impostos Diferidos	22	27.775	32.474	85.514	90.072
Refis a Receber	19	33.130	35.106	33.130	35.106
Parcelamentos Fiscais	20	4.640	2.945	4.640	2.945
Obrigações Tributárias		3.420	4.572	3.420	4.572
Compromissos Fiscais/Trabalhistas	23	1.417	68	1.417	68
Obrigações c/Obras Consorciadas	21	7.644	21.207	7.644	21.207
Outras Obrigações		—	—	524	428
Total Não Circulante		81.800	102.423	148.785	161.182
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital Integralizado	25.1	201.551	201.551	201.551	201.551
Reserva Legal	25.2	20.932	17.352	20.932	17.352
Ajuste de Avaliação Patrimonial	25.4	152.845	156.990	152.844	156.990
Reserva de Lucros		194.487	120.019	191.441	109.823
Patrimônio Líquido Controladora		569.815	525.942	566.768	515.746
Participações Minoritárias		—	—	13.047	10.186
Total Patrimônio Líquido		569.815	525.942	569.815	525.942
TOTAL DO PASSIVO		723.271	683.810	802.899	759.543

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011.
(Valores expressos em milhares de reais)

DESCRÇÃO	Nota Explicativa	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
		2012	2011	2012	2011
Receita Operacional Líquida	26	348.525	371.538	398.488	403.493
Custo Operacional	27	(227.183)	(231.895)	(244.350)	(250.260)
Lucro Bruto		121.342	139.643	154.138	153.233
Despesas Operacionais					
Administrativas/Comerciais	28	(23.005)	(23.755)	(29.840)	(26.718)
Tributárias		(5.634)	(15.303)	(13.224)	(22.341)
Depreciações		(11.027)	(10.330)	(11.163)	(10.871)
Equivalência Patrimonial		15.093	12.838	—	—
Reversão de Provisão de Receita		(7.197)	(9.464)	(7.197)	(9.464)
Resultado Alienação de Ativos		321	580	321	580
Receitas e Despesas	29	(8.842)	(25.446)	(8.842)	(25.446)
Resultado Operacional		85.545	75.326	88.108	65.056
Resultado Financeiro	30	(4.782)	(31.712)	(2.463)	(32.878)
Resultado antes do IRPJ e CSLL		80.763	43.614	85.645	32.088
Imposto de Renda e Contribuição Social	31	(9.799)	(10.450)	(11.116)	(11.116)
Lucro Líquido do Exercício		70.963	33.164	74.527	20.972
Atribuído à					
Lucro Líquido Controladora		70.963	33.164	73.151	20.902
Lucro Líquido Não Controladores		—	—	1.376	470
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.963	33.164	74.527	20.972

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011.
(Valores expressos em milhares de reais)

DESCRÇÃO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	AJUSTE DE CONTABILIDADE	DECRETO	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
SALDO EM 31.12.2010	195.039	15.724	282.287	95.554	690.794	890.704
LUCRO DO EXERCÍCIO						
—	—	—	33.164	33.164	—	33.164
—	35.452	—	—	35.452	—	35.452
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS						
—	1.606	—	(7.876)	(7.876)	—	(7.876)
CONSTITUIÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	178	—	178	—	178
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	(1.820)	—	(1.820)	—	(1.820)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	(12.300)	3.373	(8.927)	—	(8.927)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	(3.577)	(3.577)	—	(3.577)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	(78.420)	—	(78.420)	—	(78.420)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	(38.121)	—	(38.121)	—	(38.121)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	(10.199)	—	(10.199)	10.199	—
SALDO EM 31.12.2011	231.851	17.392	168.855	108.823	515.746	625.843
LUCRO DO EXERCÍCIO						
—	—	—	70.963	70.963	—	70.963
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS						
—	—	—	(10.115)	(10.115)	—	(10.115)
CONSTITUIÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	(18)	(18)	—	(18)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	(144)	(144)	—	(144)
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	6.035	3.052	—	2.922
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	10.229	10.229	—	10.229
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	7.876	7.876	—	7.876
REALIZAÇÃO DE ATIVO BIOLÓGICO						
—	—	—	(8.881)	(8.881)	2.891	—
SALDO EM 31.12.2012	231.851	20.932	162.844	191.441	566.768	625.843

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011.
(Valores expressos em milhares de reais)**01. CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S.A. (a seguir designada "Companhia", ou "EMSA") é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem por objeto social a exploração de serviços de construção civil, montagens elétricas, mecânicas, eletromecânicas, caldearias, terraplenagem, pavimentação, saneamento básico, montagens industriais, importação e exportação de serviços de engenharia e bens materiais ao seu objetivo social. A Companhia atua também no gerenciamento de aeronaves e estruturas de hangares a terceiros, execução de contratos de operação e concessão de obras e serviços públicos, inclusive os relativos à prestação de serviços de distribuição de água e saneamento básico, além de promover incorporações imobiliárias, próprias ou de terceiros, compra, venda, construção, locação, administração de imóveis em geral e participação acionária em outras sociedades.

A Companhia possui participação nas seguintes Companhias:

Petro Postos de Abastecimento Ltda. - é uma sociedade limitada, que tem por objeto social o transporte rodoviário em geral de cargas sólidas e líquidas, embarques a granel, combustíveis e derivados de petróleo, a exploração de serviços de locação e arrendamento de veículos, compra e venda de combustíveis líquidos e gasosos, bem como óleos lubrificantes, acessórios para veículos automotores, a exploração de atividades de lanchonete, bar, restaurante, supermercado e lojas de conveniências. Além dos serviços de lavagem rotativa de veículos automotores.

NTA Administração de Hangares Ltda. - é uma sociedade limitada, que tem por objeto social a locação ou arrendamento de aeronaves próprias ou de terceiros, administração e consultoria no gerenciamento de aeronaves e estruturas de hangares a terceiros, bem como alugar, taxi aéreo e todo e qualquer serviço que seja necessário para o conserto, manutenção, reparo, pintura, substituição de peças, em aeronaves.

ACI Construções e Incorporações S.A. - é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem por objeto social a compra,

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011.
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2012	2011	2012	2011
Lucro Líquido do Exercício	70.963	33.164	74.527	20.972
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido ao Fluxo de Caixa				
Depreciação e Amortização	11.027	16.193	11.163	10.871
Resultado de Equivalência Patrimonial	(15.093)	(12.838)	(15.093)	(12.838)
Reversão de Provisão de Receita	7.197	9.464	7.197	9.464
Reversão de Provisão de Receita	7.197	9.464	7.197	9.464
Resultado Alienação de Ativos	321	580	321	580
Receitas e Despesas	(8.842)	(25.446)	(8.842)	(25.446)
Outras Receitas e Despesas	4.133	6.893	3.915	6.114
Resultado Operacional	85.545	75.326	88.108	65.056
Resultado Financeiro	(4.782)	(31.712)	(2.463)	(32.878)
Resultado antes do IRPJ e CSLL	80.763	43.614	85.645	32.088
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.799)	(10.450)	(11.116)	(11.116)
Lucro Líquido do Exercício	70.963	33.164	74.527	20.972
Atribuído à				
Lucro Líquido Controladora	70.963	33.164	73.151	20.902
Lucro Líquido Não Controladores	—	—	1.376	470
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	70.963	33.164	74.527	20.972
Caixa Líquido Consumido na Atividade Operacional	(40.374)	(44.436)	(61.110)	(141.706)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Investimentos	127	157.894	17.057	51.532
Imobilizado	(24.458)	(27.558)	(15.555)	97.304
Diferido	—	7.876	—	—
Intangível	—	—	(29)	123.151
Capital Social	—	—	—	34.894
Reserva Legal	3.550	1.658	3.550	1.658
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(4.145)	(49.895)	(4.145)	(49.895)
Reserva Equivalência	—	(75.402)	—	(75.402)
Reservas de Lucro	3.475	6.455	(3.209)	2.453
Caixa Líquido Consumido na Atividade de Investimentos	(21.492)	86.310	(2.309)	185.718
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS				
Empréstimos e Financiamentos	(6.461)	(30.861)	(5.224)	(64.430)
Dividendos Obrigatórios	(7.876)	—	(7.876)	7.876
Adiant. p/Futuro Aum. de Capital	2.289	(5.570)	—	—
Caixa Líquido Consumido na Atividade de Financiamento	(12.641)	(36.431)	(13.101)	(67.423)
Aumento Líquido das Disponibilidades	409	13.545	1.772	7.174
Saldo Inicial Disponibilidades	20.655	7.110	20.655	13.711



EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.

CNPJ Nº. 17.393.547/0001-05 (NIRE: 523000707-1) - COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

06. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - GESTÃO DE RISCO

A Companhia e suas controladas estão expostas, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros:

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro de suas controladas caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes.

Risco de liquidez

O risco de liquidez é o risco em que suas controladas não encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem das controladas na Administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação de suas controladas.

Risco operacional

O risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura de suas controladas e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia e suas controladas.

Derivativos

A Companhia e suas controladas não possuem contratos de troca de índices (SWAP) ou operações que possam ser caracterizadas como instrumentos financeiros com derivativos, muito menos em aplicações de caráter especulativo ou outros ativos de riscos, e nem suas operações de mercado e de empréstimos e financiamentos estão expostas às flutuações de moedas estrangeiras, não necessitando realizar proteção cambial (hedge).

Principais instrumentos financeiros

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela Companhia e de suas controladas, de que surgem os riscos de instrumentos financeiros, são os seguintes: Contas a receber, Caixa em bancos, Fornecedores; e, Empréstimos bancários à taxa fixa. Seguem os resumos dos instrumentos financeiros mantidos por categoria:

Ativos financeiros	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Caixa e equivalentes de caixa	21.064	20.555	22.556	20.555
Contas a receber	56.693	68.883	102.757	114.688
Total de ativos financeiros	77.757	109.538	125.413	135.673

Passivos financeiros	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Fornecedores	19.464	12.746	14.052	13.195
Empréstimos e Financiamentos	14.847	21.108	24.847	29.871
Total de passivos financeiros	28.111	33.854	38.899	43.066

07. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Fundos de caixa	108	81	109	190
Bancos conta movimento	3.142	18.183	4.734	18.304
Aplicações Financeiras	16.720	-	16.718	-
Bancos conta movimento - consórcios	1.094	2.391	1.094	2.391
Total	21.064	20.655	22.656	20.885

08. CONTAS A RECEBER

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Contas a receber (a)	24.380	35.817	70.442	64.622
Medições a faturar (b)	34.860	53.799	34.650	53.799
Provisão p/ créditos de liquidez, duvidosa	(1.540)	(2.333)	(1.340)	(3.333)
Retenção de clientes	(607)	(400)	(606)	(400)
Ativo Circulante	56.693	86.883	81.977	104.179
Ativo Não Circulante	-	-	20.780	10.509
Total	56.693	86.883	102.757	114.688

a) O saldo de clientes a receber referem-se a serviços executados e faturados, registrados a valores históricos. Os valores consignados como contas a receber, são considerados pela administração como conservadores quanto à expectativa de recebimento.
b) Estão representados por serviços executados e ainda não faturados até o encerramento do exercício corrente.

09. ESTOQUES

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Materiais para Obras (a)	6.000	3.738	6.000	3.738
Itens para venda (b)	-	-	31.097	24.601
Combustíveis	-	-	365	325
Total	6.000	3.738	37.462	28.664

(a) São compostos de materiais aplicados nas obras de construção civil. Durante o exercício corrente, a administração da Companhia imputou controles internos nos estoques das obras, onde foram efetuados ajustes no saldo de conta em contrapartida do custo dos serviços prestados visando dar conformidade ao previsto nas práticas contábeis adotadas no Brasil.
(b) São compostos de itens destinados a venda da investida ACJ Construções e Incorporações S/A, registradas pelo custo de aquisição.

10. CRÉDITOS COM OBRAS CONSORCIADAS

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Consórcio Mendes Júnior/Emasa/Artecon - Casab	-	-	-	830
Consórcio CR Almeida/Via/Emasa - DNIT	576	574	576	574
Consórcio Emasa/Esco - Sabesp	1.836	1.918	1.836	1.918
Consórcio Emasa/Emasa - DNIT	20.235	12.508	20.235	12.508
Consórcio Emasa/M. Martins - DNIT	94	144	94	144
Consórcio Emasa/Esco/Crot/Vilasa - DNIT	191	-	191	-
Consórcio Emasa/Aterra	1.245	-	1.245	-
Consórcio Emasa/Locotec	1.172	-	1.172	-
Ativo Circulante	12.790	7.850	12.790	7.850
Ativo Não Circulante	12.559	8.214	12.559	8.214
Total	25.349	16.064	25.349	16.064

11. CRÉDITOS COM AÇIONISTAS

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
AMC Construções e Participações S.A. (a)	-	15.904	-	15.904
Total	-	15.904	-	15.904

a) Referem-se a créditos com sua controladora, totalmente realizados no exercício corrente.

12. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Ações Trabalhistas	193	192	193	192
Garantias Judiciais	493	499	493	499
Depósitos Judiciais - Consórcios (a)	6.855	3.147	6.855	3.147
Total	6.541	3.837	6.541	3.837

a) Referem-se basicamente a pagamento em juízo de ISSQN da obra do Rio Madeira (localizada no município de Porto Velho, em Rondônia), onde a Companhia está questionando a base de cálculo do referido tributo.

13. PROVISÃO DE DIREITOS COM OBRAS

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
CODEVASF	36.118	32.501	36.118	32.501
SEPLAN	58.977	55.331	58.977	55.331
INCR - TO	84.567	32.062	84.567	32.062
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	-	1.761	-	1.761
CAESB - DF	11.904	14.198	11.904	14.198
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	82.190	26.755	82.190	26.755
AGOTOP-GO	3.769	3.496	3.769	3.496
PREFEITURA DE PORTO NACIONAL	5.036	3.451	5.036	3.451
DNIT	9.708	9.003	9.708	9.003
INEA-ANGOLA	32.134	77.043	32.134	77.043
SANEAGO	7.452	-	7.452	-
DINOC-CE	12.842	-	12.842	-
CAOECO	593	549	593	549
SUPPLAN-PB	1.152	-	1.152	-
Impostos Incidentes	(26.025)	(20.703)	(26.025)	(20.703)
Total	270.116	216.447	270.116	216.447

Representam os pleitos contratuais da controladora, oriundos de reajustamentos, atualizações monetárias, juros de mora sobre pagamentos de faturas em atraso, que estão em curso. Os referidos pleitos estão em fase de cobrança administrativa, e a Companhia entende que os créditos são passíveis de recebimento.

14. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
NIA-Administração de Hangares Ltda.	4.329	1.490	-	-
ACJ Construções e Incorporações S/A	-	758	-	-
Petro Transportadora e Locadora Ltda.	-	4.710	-	-
Petro Postos de Abastecimento Ltda.	370	29	-	-
Total	4.699	6.995	-	-

15. INVESTIMENTOS

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
15.1 Participações societárias	179.017	164.090	-	-
15.2 Propriedades para investimentos	34.722	34.722	215.741	217.746
Total	213.739	198.812	215.741	217.746

15.1. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

As participações societárias mantidas pela Controladora foram avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. As principais informações sobre investimentos são:

INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL									
Empresa	Participação	Patrimônio Líquido de Investida (R\$ mil)		Equivalência (R\$ mil)		Valor Contábil Investimento (R\$ mil)		2012	2011
		2012	2011	2012	2011	2012	2011		
15.1.1 ACJ	99,99%	99,99%	68.185	60.581	21.298	3.515	68.178	60.555	
15.1.2 Petro Postos	99,78%	99,78%	268	325	(55)	(601)	270	324	
15.1.3 Filial Angola	100%	100%	(1.80)	6.000	6.188	4.688	-	-	6.088
15.1.4 Saneatins	-	75,70%	-	-	-	4.897	-	-	-
Total Equivalência	-	-	66.374	66.972	18.053	12.638	66.449	66.885	
15.1.5 ACJ Eq. Reflexa	99,99%	99,99%	106.879	107.023	(144)	(17.781)	106.852	107.012	
Total Equival. Reflexa	-	-	106.879	107.023	(144)	(17.781)	106.852	107.012	
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DE AQUISIÇÃO									
15.1.6 Ag. Goiânia Gás	-	-	-	-	-	-	121	118	
15.1.7 SCP Arso 52	-	-	-	-	-	-	5.579	-	
Total Geral	-	-	-	-	-	-	179.017	164.090	

15.1.1. ACJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

Pessoa jurídica de direito privado, responsável pela execução e gestão dos investimentos da Companhia, pertencentes à incorporação imobiliária, implantação de loteamentos e demais empreendimentos congêneres.

15.1.2. PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA

Pessoa jurídica de direito privado, atuando no comércio de compra e venda de combustíveis líquidos e gasosos, bem como óleos e lubrificantes em geral, acessórios para veículos automotores, e exploração de atividades de lanchonete, bar, restaurante e supermercado.

15.1.3. FILIAL ANGOLA

Sucursal constituída conforme as leis angolanas com a finalidade de execução dos contratos de construção civil, firmados junto ao Governo de Angola.

15.1.4. SANEATINS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS

Investimento na controlada SANEATINS - Companhia de Saneamento do Tocantins, conforme Contrato nº 417/98, firmado junto ao Governo do Estado do Tocantins, no âmbito do Programa Estadual de Desestatização, instituído pela Lei nº 821 de 11 de agosto de 1987 e Lei nº 1.018/1998, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de novembro de 1998, onde a Companhia adquiriu participação na SANEATINS - Companhia de Saneamento do Tocantins. Contudo no exercício de 2011 a participação total na controlada Saneatins foi restituída para a controladora AMC Construções e Participações S/A, através de restituição de capital social realizada através da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Maio de 2011.

15.1.5. ACJ - EQUIVALÊNCIA REFLEXA

A controlada ACJ Construções e Incorporações S/A, reconhece o ganho de valorização de suas propriedades para investimentos, registrando o ganho em conta específica dentro do Patrimônio Líquido. Por sua vez, a investidora EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A, registrou o acréscimo proporcional em conta específica dentro de seu Patrimônio Líquido, não interferindo no resultado de equivalência patrimonial efetivada em virtude dos lucros gerados pela controlada.

15.1.6. AGÊNCIA GOIÂNIA DE GÁS CANALIZADO

A Companhia possui investimentos avaliados pelo método do custo de aquisição, que se refere à empresa, AGÊNCIA GOIÂNIA DE GÁS CANALIZADO S/A.

15.1.7. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÕES ARSO 52

A Companhia possui investimento na Sociedade em Conta de Participações ARSO 52, a qual possui como objeto a exploração do empreendimento imobiliário denominado "Loteamento ARSO 52", localizado na ARSO 52 em Palmas, no Tocantins, que compreende a execução da infraestrutura e aparelhamento urbano do loteamento.

15.2. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

A Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2009, em conformidade com a Lei nº 11.638/2007, com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis em seu pronunciamento técnico sob o nº 28 e com o Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 40, promoveu adequação para o valor justo de seus imóveis para investimento. A Companhia contratou a CÂMARA DE VALORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DE GOIÁS, com CNPJ sob o nº 01.604.586/0001-66, CREA/GO 618/RP 15º Região, empresa especializada para avaliação dos imóveis para investimento, conforme a legislação específica aplicável. Os métodos e pressupostos significativos, aplicados na determinação do valor justo de propriedade para investimento, o Método comparativo de dados de mercado, Método Evolutivo e o Método de Renda, tais como definidos pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias - IBRAPE, de mercado, Método Evolutivo e o Método de Renda, tais como definidos pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias - IBRAPE, de mercado, para Imóveis Urbanos, glebas Urbanizáveis e serviços urbanos. O que define o valor através da comparação com dados de mercado semelhantes quanto às características intrínsecas e extrínsecas. As características dos atributos dos dados pesquisados que exercem influência na formação do valor, devem ser ponderados por homogeneização ou por inferência estatística, respeitando os níveis de fundamentação e precisão definidos nessa norma.

Propriedades para Investimento	Controladora		Consolidado	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Avaliação - Laudos	34.722	34.722	186.085	188.089
Avaliação - Consultorias Similares	-	-	28.888	28.888
Propriedade p/ Invest. a valor contábil	-	-	402	402
Particip. G4 Empreend. Imob. SPE Ltda.	-	-	366	366
Total	34.722	34.722	215.741	217.745

A seguir demonstramos as propriedades avaliadas da controladora.





CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E
ABELHONATO (2º) DE NOTAS
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

SGEL
Fls. Nº

156
3042



EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.

CNPJ Nº 17.393.547/0001-05 (NIRE: 5230000707-1) - COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

PROPRIEDADES PARA ARRENTAMENTO								
QTD	DESCRIÇÃO	ÁREA	SETOR	CIDADE	UF	VALOR R\$	VALOR R\$	UF
9	LOTES	---	LOT. BERTON SANTA CRUZ	GOIÂNIA	GO	1.000	1.000	GOIÂNIA
10	CANAL RES. V. 1-9	411,81 m²	VIA SUL	AP. DE GOIÂNIA	GO	40	40	AP. DE GOIÂNIA
11	LOTES 35-36-37	1.028,98 m²	LOT. RESCANTO DOS RIBEIROS	AP. DE GOIÂNIA	GO	870	870	AP. DE GOIÂNIA
12	LOTES	---	LOT. PARQUE DA BOA VISTA	GOIÂNIA	GO	870	870	GOIÂNIA
13	LOTES AVENIDA UNIVERSITÁRIA	884,82 m²	SETOR CENTRAL	GOIÂNIA	GO	880	880	GOIÂNIA
14	LOTES 24-25-26-27-28-29	322 m²	JARDIM BOA VISTA	GOIÂNIA	GO	320	320	GOIÂNIA
15	LOTES 30-31-32-33-34-35	322 m²	JARDIM BOA VISTA	GOIÂNIA	GO	320	320	GOIÂNIA
16	ARMA 30-31-32-33-34-35	3.698,42 m²	SETOR BUREAU	GOIÂNIA	GO	3.690	3.690	GOIÂNIA
17	LOTES 36-37-38-39-40-41	840 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	840	840	PALMAS
18	LOTES 42-43-44-45-46-47	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
19	LOTES 48-49-50-51-52-53	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
20	LOTES 54-55-56-57-58-59	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
21	LOTES 60-61-62-63-64-65	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
22	LOTES 66-67-68-69-70-71	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
23	LOTES 72-73-74-75-76-77	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
24	LOTES 78-79-80-81-82-83	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
25	LOTES 84-85-86-87-88-89	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
26	LOTES 90-91-92-93-94-95	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
27	LOTES 96-97-98-99-100-101	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
28	LOTES 102-103-104-105-106-107	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
29	LOTES 108-109-110-111-112-113	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
30	LOTES 114-115-116-117-118-119	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
31	LOTES 120-121-122-123-124-125	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
32	LOTES 126-127-128-129-130-131	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
33	LOTES 132-133-134-135-136-137	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
34	LOTES 138-139-140-141-142-143	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
35	LOTES 144-145-146-147-148-149	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
36	LOTES 150-151-152-153-154-155	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
37	LOTES 156-157-158-159-160-161	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
38	LOTES 162-163-164-165-166-167	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
39	LOTES 168-169-170-171-172-173	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
40	LOTES 174-175-176-177-178-179	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
41	LOTES 180-181-182-183-184-185	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
42	LOTES 186-187-188-189-190-191	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
43	LOTES 192-193-194-195-196-197	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
44	LOTES 198-199-200-201-202-203	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
45	LOTES 204-205-206-207-208-209	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
46	LOTES 210-211-212-213-214-215	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
47	LOTES 216-217-218-219-220-221	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
48	LOTES 222-223-224-225-226-227	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
49	LOTES 228-229-230-231-232-233	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
50	LOTES 234-235-236-237-238-239	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
51	LOTES 240-241-242-243-244-245	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
52	LOTES 246-247-248-249-250-251	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
53	LOTES 252-253-254-255-256-257	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
54	LOTES 258-259-260-261-262-263	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
55	LOTES 264-265-266-267-268-269	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
56	LOTES 270-271-272-273-274-275	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
57	LOTES 276-277-278-279-280-281	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
58	LOTES 282-283-284-285-286-287	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
59	LOTES 288-289-290-291-292-293	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
60	LOTES 294-295-296-297-298-299	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
61	LOTES 300-301-302-303-304-305	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
62	LOTES 306-307-308-309-310-311	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
63	LOTES 312-313-314-315-316-317	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
64	LOTES 318-319-320-321-322-323	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
65	LOTES 324-325-326-327-328-329	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
66	LOTES 330-331-332-333-334-335	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
67	LOTES 336-337-338-339-340-341	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
68	LOTES 342-343-344-345-346-347	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
69	LOTES 348-349-350-351-352-353	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
70	LOTES 354-355-356-357-358-359	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
71	LOTES 360-361-362-363-364-365	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
72	LOTES 366-367-368-369-370-371	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
73	LOTES 372-373-374-375-376-377	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
74	LOTES 378-379-380-381-382-383	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
75	LOTES 384-385-386-387-388-389	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
76	LOTES 390-391-392-393-394-395	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
77	LOTES 396-397-398-399-400-401	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
78	LOTES 402-403-404-405-406-407	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
79	LOTES 408-409-410-411-412-413	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
80	LOTES 414-415-416-417-418-419	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
81	LOTES 420-421-422-423-424-425	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
82	LOTES 426-427-428-429-430-431	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
83	LOTES 432-433-434-435-436-437	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
84	LOTES 438-439-440-441-442-443	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
85	LOTES 444-445-446-447-448-449	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
86	LOTES 450-451-452-453-454-455	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
87	LOTES 456-457-458-459-460-461	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
88	LOTES 462-463-464-465-466-467	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
89	LOTES 468-469-470-471-472-473	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
90	LOTES 474-475-476-477-478-479	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
91	LOTES 480-481-482-483-484-485	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
92	LOTES 486-487-488-489-490-491	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
93	LOTES 492-493-494-495-496-497	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
94	LOTES 498-499-500-501-502-503	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
95	LOTES 504-505-506-507-508-509	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
96	LOTES 510-511-512-513-514-515	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
97	LOTES 516-517-518-519-520-521	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
98	LOTES 522-523-524-525-526-527	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
99	LOTES 528-529-530-531-532-533	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
100	LOTES 534-535-536-537-538-539	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
101	LOTES 540-541-542-543-544-545	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
102	LOTES 546-547-548-549-550-551	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
103	LOTES 552-553-554-555-556-557	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
104	LOTES 558-559-560-561-562-563	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
105	LOTES 564-565-566-567-568-569	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
106	LOTES 570-571-572-573-574-575	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
107	LOTES 576-577-578-579-580-581	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
108	LOTES 582-583-584-585-586-587	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
109	LOTES 588-589-590-591-592-593	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
110	LOTES 594-595-596-597-598-599	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
111	LOTES 600-601-602-603-604-605	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
112	LOTES 606-607-608-609-610-611	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
113	LOTES 612-613-614-615-616-617	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
114	LOTES 618-619-620-621-622-623	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
115	LOTES 624-625-626-627-628-629	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
116	LOTES 630-631-632-633-634-635	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
117	LOTES 636-637-638-639-640-641	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
118	LOTES 642-643-644-645-646-647	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
119	LOTES 648-649-650-651-652-653	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
120	LOTES 654-655-656-657-658-659	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
121	LOTES 660-661-662-663-664-665	1.800 m²	ROSA 13 CONDOMÍNIO 1	PALMAS	TO	1.800	1.800	PALMAS
122	LOTES 666-667-668-669-670-671	1.800 m²						