

pag 22

592  
L

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Governo do Estado  
de Mato Grosso

Data: 24/02/2016 - 15:42:22

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016191644**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES  
PÚBLICAS**

Data de emissão: **24/02/2016**

Hora de emissão: **15:42:25**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **10.461.691/0001-84**

Nome: **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

**Certidão valida até: 24/03/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TTLBBTU2BU7L92T9**

Página 1 de 2

M  
N  
E  
L  
E

pag 23  
593  
L

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Governo do Estado  
de Mato Grosso

Data: 24/02/2016 - 15:42:22

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016191644**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES  
PÚBLICAS**

Data de Emissão: **24/02/2016**

Hora de Emissão: **15:42:25**

**RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS  
13.367.641-2 - EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - Contribuinte com débito suspenso  
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até **24/03/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,  
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TTLBBTU2BU7L92T9**

Página 2 de 2

**Retornar**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

*[Handwritten signature in blue ink]*

pag 24

594



Estado do Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**  
 Secretaria Municipal de Finanças

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - CND Nº 1379/2016**  
 (conforme artigo 205 do CTN)

Finalidade:

LICITAÇÃO

Data da Emissão: 24/02/16

Hora da Emissão: 16:47:27

Certidão fornecida para:

Inscrição Municipal	009099
---------------------	--------

Razão Social	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA-EPP				
Nome Fantasia	EQUILIBRIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES				
CNPJ	10.461.691/0001-84	Inscrição Estadual	13.367.641-2		
AV/RUA	VISTA ALEGRE	Nº	51		
Complemento					
Quadra	151	Lote	14		
Bairro	JARDIM VISTA ALEGRE				
Município	BARRA DO GARÇAS	UF	MT		

**CERTIFICAMOS** que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria Municipal de Finanças, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a tributos municipais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço [www.barradogarcas.mt.gov.br](http://www.barradogarcas.mt.gov.br).

Certidão válida até: 24/03/2016

Fornecimento Gratuito

Número de Autenticação: OTTB4FY6B0



ESTADO DE MATO GROSSO  
Prefeitura Municipal de Barra do Garças  
Setor de Dívida Ativa


**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA Nº 11/16**  
**PROTOCOLO Nº 201602001 DE 01/02/2016**  
**VALIDADE: 30 DIAS**

A Prefeitura Municipal de Barra do Garças – Estado de Mato Grosso, por meio da Secretária de Finanças, atendendo a petição acima protocolada e tendo sido verificada pelo Setor de Controle de Baixa de Dívida Ativa, até a presente data, a inexistência de quaisquer débitos fiscais, certifica esta certidão ao requerente:





NOME: EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA -EPP  
CNPJ: 10.461.691/0001-84  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.367.641-2  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9099  
END: VISTA ALEGRE, Nº 51, QUADRA 151, LOTE 14  
BAIRRO: JARDIM VISTA ALEGRE  
CIDADE: BARRA DO GARCAS/MT  
CERTIDÃO PARA FINS DE: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

*Ressalvados os direitos da Fazenda Pública Municipal, quando a eventuais débitos apurados em datas posteriores.*

Barra do Garças – MT, 01 de fevereiro de 2016.

  
Viviane Sales Carvalho  
Sec. Mun. Finanças  
Port. nº 9 004 de 02/01/2013

  
Lindomar Campos Rodrigues  
Chefe da Seção de Fiscalização  
Portaria nº 9073 de 07/01/2013

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10461691/0001-84  
**Razão Social:** EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA EPP  
**Nome Fantasia:** EQUILIBRIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES  
**Endereço:** TV VISTA ALEGRE 51 QD 0151 LT 14 / VISTA ALEGRE / BARRA DO GARCAS / MT / 78600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2016 a 19/03/2016

**Certificação Número:** 2016021907412966837431

Informação obtida em 24/02/2016, às 16:49:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.461.691/0001-84  
Certidão nº: 203458650/2015  
Expedição: 09/12/2015, às 18:23:46  
Validade: 05/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.461.691/0001-84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

TERMO DE ABERTURA

pag 28  
598  
L

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

contém este livro 222 folhas numeradas do No. 1 ao 222 emitidas através de processamento eletrônico e dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Razão da Empresa .....: Equilibrio Construcoes e Projetos Ltda - EPP

Atividade .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Travessa Vista Alegre, 51

Complemento .....: Quadra 151 Lote 14

Bairro .....: Jardim Vista Alegre

Município .....: BARRA DO GARCAS

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 10.461.691/0001-84

Inscrição Estadual .....: 13.367.641-2

Registro na junta .....: 51 2 0109334 2 Data registro: 30/10/2008

Inscrição Municipal .....: 9099

Verifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
Cuiabá, 29 de 02 de 16  
Assinatura

BARRA DO GARCAS, 01/01/2014

Frederico Nunes Cunha Souto  
sócio-administrador  
R.F. 696.079.151-00

DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES DANTAS  
Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT004452000  
CPF: 137.414.461-49

Escritório: Rua Civil, Notas, Protesto e Pessoa Jurídica - Município de Barra do Garças - MT  
ORO, 88 - CENTRO - CEP 78600-000 - BARRA DO GARCAS - MT  
FONE/FAX: (69) 3401-1508

Atestamos por semelhança as firmas de: FREDERICO NUNES SOUTO, DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES

AOE-05437 Cod.: 22 Valor: R\$ 5,00  
AOE-05438 Cod.: 22 Valor: R\$ 5,00  
05 de fevereiro de 2015

RENATA

Christiane Oliveira Silva Morbeck  
Escrevente - Juramentada



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
JUCEMAT / ACIBAG - ASSOCIAÇÃO COML E INDUSTRIAL D  
14/008662-5  
Termo de Autenticação  
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.  
SERGIUS BRUCK  
SERVIÇOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO  
JUCEMAT - Barra do Garças - MT  
1922535

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**

C.N.P.J. Nº 10.461.691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008  
Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre  
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
EXERCÍCIO 2014


ATIVO		31.12.2014	31.12.2013
1	ATIVO	4.487.793,40	1.842.580,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.482.149,26	1.836.936,07
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.463.982,85	1.812.723,57
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	4.463.982,85	1.812.723,57
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	-	-
1.1.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
1.1.2.2	CLIENTES	-	-
1.1.2.3	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	-
1.1.5	IMPOSTOS RECUPERÁVEIS	18.166,41	24.212,50
1.5.1.1	INSS RETIDO - ORGÃO PUBLICO	18.166,41	24.212,50
1.1.6	ESTOQUES	-	-
1.1.6.1	ESTOQUE FINAL	-	-
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.644,14	5.644,14
1.3.1	INVESTIMENTOS	-	-
1.3.1.1	COTA CAPITAL	-	-
1.3.1.2	CONSORCIOS	-	-
1.3.2	IMOBILIZADO	5.644,14	5.644,14
1.3.2.1	BENS EM OPERAÇÃO E USO	5.644,14	5.644,14
1.3.2.1.1	BENS EM OPERAÇÃO E USO	5.644,14	5.644,14
1.3.2.1.2	(-)-DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-	-
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.487.793,40</b>	<b>1.842.580,21</b>

5.644,14  
5.644,14  
presente cópia fotocopias  
desta folha e Original que me foi apresentada  
e conferida que dou fé  
Cuiabá, 29 de 02 de 16  
Assinatura M. Cunha  
Assinatura

Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2 - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4 - A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5 - Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.

  
Frederico Nunes Cunha Souto  
Sócio-Gerente  
CPF: 696.079.151-00  
RG: 1.221.800-6 SJ/MT

  
Domingos M. Aux. Lopes Dantas  
Reg. no CRC - MT nº 004452-000  
CPF: 137.414.461-49  
RG: 852.352 SSP/MT





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645  
Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015  
NIRE: 51201093342  
**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP**  
Chancela: 5A0C5-C7F04-66E28-D762E-915BE-6FC6E-8D0F3-73E2A  
Cuiabá, 24/02/2015

  
Narciza Bairros  
Secretária Geral

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**

C.N.P.J. Nº 10.461.691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008

Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre

BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO 2 014


PASSIVO		31.12.2014	31.12.2013
2	PASSIVO	4.487.793,40	1.842.580,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.135,54	229.220,93
2.1.1	OBRIGAÇÕES POR FUNCIONAMENTO	611.976,96	74.280,94
2.1.1.1	FORNECEDORES	611.976,96	74.280,94
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
2.1.2.1	EMPRESTIMOS	-	-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.630,08	35.401,28
2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	52.194,46	19.652,24
2.1.3.2	ENCARGOS SOCIAIS	43.435,62	15.749,04
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	320.528,50	119.538,71
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	320.528,50	119.538,71
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS	-	-
2.1.9	PROVISÕES	-	-
2.1.9.1	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	-	-
2.1.9.2	PROVISÕES DE ENCARGOS SI/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	-
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.459.657,86	1.613.359,28
2.4.1	INVESTIMENTOS LÍQUIDO	700.000,00	700.000,00
2.4.1.1	BENS E DIREITOS	700.000,00	700.000,00
2.4.1.2	RESERVAS DE BENS E DIREITOS	-	-
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	3.409.657,86	1.113.359,28
2.4.2.1	LUCROS ACUMULADOS	3.409.657,86	1.113.359,28
2.4.2.2	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
2.4.3	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	(650.000,00)	(200.000,00)
2.4.3.1	LUCROS ACUMULADOS	-	-
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.487.793,40</b>	<b>1.842.580,21</b>


Verificação desta igual a Original e conferida que cou fe. Curitiba, 29 de 02 de 16. M. Prefeitura M. Ass. Prefeitura

Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2 - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4 - A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5 - Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.

  
Frederico Nunes Cunha Souto  
Sócio-Gerente  
CPF: 696.079.151-00  
RG: 1.221.800-6 SJ/MT

  
Domingas Aux. Lopes Dantas  
Reg. no CRC - MT nº 004452-000  
CPF: 137.414.461-49  
RG: 852.352 SSP/MT





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645  
Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015  
NIRE: 51201093342  
**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP**  
Chancela: 5A0C5-C7F04-66E28-D762E-915BE-6FC6E-8D0F3-73E2A  
Cuiabá, 24/02/2015

  
Naçara Bairros  
Secretária Geral

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**


C.N.P.J. Nº 10.461.691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008  
 Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre  
 BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO


**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**  
 EXERCÍCIO 2.014


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	31.12.2014	31.12.2013
+ RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS	6.292.954,27	981.826,38
+ RECEITA BRUTA VENDAS RECEBIDOS	12.573,24	1.571.622,75
= RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.305.527,51	2.553.449,13
(-) DEDUÇÕES DOS DONATIVOS	(421.144,37)	(202.271,49)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS E VENDAS	(421.144,37)	(202.271,49)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-	-
= RECEITA BRUTA LÍQUIDA	5.884.383,14	2.351.177,64
(-) CUSTOS DAS RECEITAS	(3.101.002,64)	(1.372.293,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(3.101.002,64)	(1.372.293,31)
CUSTO COM PESSOAL	-	-
CUSTOS INDIRETOS	-	-
= RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.783.380,50	978.884,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(286.850,73)	(85.523,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.400,30)	(74.985,83)
DESPESAS COM VENDAS	-	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(203.450,43)	(10.537,36)
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.496.529,77	893.361,14
+/- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
= RESULTADO OPERACIONAL	2.496.529,77	893.361,14
+/- RESULTADO FINANCEIRO	(241,19)	(308,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(241,19)	(308,36)
+/- RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.496.298,58	893.052,78
+/- DESTINAÇÕES	-	-
PROVISÃO IRPJ S/LUCRO	-	-
PROVISÃO CSLL S/LUCRO	-	-
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.496.298,58	893.052,78


Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2 - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4 - A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5 - Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.

  
 Frederico Nunes Cunha Souto  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 696.079.151-00  
 RG: 1.221.800-6 SJ/MT

  
 Domingas M. Aux. Lopes Dantas  
 Reg. no CRC - MT nº 604452-000  
 CPF: 137.414.461-49  
 RG: 852.352 SSP/MT

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida por mim e dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura 

pag 31  
 601  











**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645

Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015

NIRE: 51201093342

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP**

Chancela: 5A0C5-C7F04-66E28-D762E-915BE-6FC6E-8D0F3-73E2A

Cuiabá, 24/02/2015

Nádia Bairros  
Secretária Geral

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**

C.N.P.J. Nº 10.461.691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008  
Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre  
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
EXERCÍCIO 2.014


DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS	31.12.2014
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	
+/- RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.496.298,58
+ DEPRECIACIONES	-
+ INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	-
+ AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
= RESULTADO AJUSTADO	2.496.298,58
+ RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS	-
= TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	
+ INVESTIMENTOS	
+ REDUÇÃO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
+ IMOBILIZAÇÕES	
+ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS	650.000,00
= TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	650.000,00
= AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.846.298,58


Carilfi 2.496.298,58  
 presente cópia fotocópias  
 está igual a Original que me foi apresentada  
 e conferida que deu fé.  
 Curitiba, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

MUTAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO	31.12.2013	31.12.2014	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	1.836.936,07	4.482.149,26	2.645.213,19
PASSIVO CIRCULANTE	229.220,93	1.028.135,54	798.914,61
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	1.607.715,14	3.454.013,72	1.846.298,58

Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2 - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4 - A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5 - Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.

  
 Frederico Nemes Cunha Souto  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 696.079.151-00  
 RG: 1.221.800-6 SJ/MT

  
 Domingas M. Aux. Lopes Dantas  
 Reg. no CRC - MT nº 004452-000  
 CPF: 137.414.461-49  
 RG: 852.352 SSP/MT




**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645  
Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015  
NIRE: 51201093342  
**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP**  
Chancela: 5A0C5-C7F04-66E28-D762E-915BE-6FC6E-8D0F3-73E2A  
Cuiabá, 24/02/2015

  
Natália Bairros  
Secretária Geral

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**

C.N.P.J. Nº 10.461.691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008

Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre

BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

**DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

EXERCÍCIO 2.014

DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO					31.12.2014
EVENTOS	BENS DIREITO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIÇÃO	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDOS EM 31/12/2013	700.000,00	-	-	1.113.359,28	1.813.359,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-	-
DISTRIBUIÇÃO LUCROS	-	-		(850.000,00)	(850.000,00)
AUMENTO DE CAPITAL	-	-		-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO				2.496.298,58	2.496.298,58
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	700.000,00	-		2.759.657,86	3.459.657,86

Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2 - As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4 - A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5 - Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.



Frederico Nunes Cunha Souto  
Sócio-Gerente  
CPF: 696.079.151-00  
RG: 1.221.800-6 SJ/MT



Domingas M. Aux. Lopes Dantas  
Reg. no CRC - MT nº 004452-000  
CPF: 137.414.461-49  
RG: 852.352 SSP/MT





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645  
Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015  
NIRE: 51201093342  
**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP**  
Chancela: 5A0C5-C7F04-66E28-D762E-9158E-6FC6E-8D0F3-73E2A  
Cuiabá, 24/02/2015

  
Natália Bairos  
Secretária Geral

**EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP**

C.N.P.J. Nº 10 461 691/0001-84 - NIRE Nº 51201093342 - Data: 30/10/2008  
Travessa Vista Alegre, Nº 51 - QDA 151 - LT 14 - Bairro Jardim Vista Alegre  
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO


**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
EXERCÍCIO 2.014


DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.12.2014
<b>LUCROS/PREJUÍZO</b>	
+ SALDO DE LUCROS ACUMULADOS	913.359,28
+ AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES	-
+ COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
+ OUTROS RECURSOS	-
+ LUCRO LIQUIDO DO ANO	2.496.298,58
- SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
- AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS ANTERIORES	-
- PREJUÍZO LIQUIDO DO ANO	-
= TOTAL	3.409.657,86
+ TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	-
+ DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00
+ PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	-
+ OUTRAS DESTINAÇÕES	-
= TOTAL	650.000,00
= LUCROS ACUMULADOS	2.759.657,86

Prefeitura M. Cuiabá  
 Certifico que a presente cópia fotocopias  
 está igual a Original que me foi apresentada  
 e conferida que dou fé.  
 Cuiabá 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Barra do Garças - MT, 10 de Fevereiro de 2.015

- 1- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- 2- As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 222 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 14/008662-5, em 10/02/2015;
- 3- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- 4- A sociedade não possui Auditoria Independente;
- 5- Fica ressalvada que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes.

  
 Frederico Nunes Cunha Souto  
 Sócio-Gerente  
 CPF: 696.079.151-00  
 RG: 1.221.800-6 SJ/MT

  
 Domingos Azevedo Lopes Dantas  
 Reg. no CRC - MT nº 004452-000  
 CPF: 137.414.461-49  
 RG: 852.352 SSP/MT


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Certifico o Registro em 24/02/2015 sob nº 20150187645



Protocolo: 15/018764-5 de 24/02/2015  
NIRE: 51201093342

EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP  
Chancela: SA0CS-C7FD4-66E28-D762E-915BE-6FC6E-8D0F3-73E2A

Cuiabá, 24/02/2015

Naíza Baltrós  
Secretaria Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO

pag 35  
605  
L

Livro Diário

Número: 4 Folha: 222

Contém este livro 222 folhas numeradas do No. 1 ao 222 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Nome da Empresa .....: Equilibrio Construcoes e Projetos Ltda - EPP

Ramo .....: Construção de edificios

Endereço .....: Travessa Vista Alegre, 51

Complemento .....: Quadra 151 Lote 14

Bairro .....: Jardim Vista Alegre

Município .....: BARRA DO GARCAS

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 10.461.691/0001-84

Inscrição Estadual.....: 13.367.641-2

Registro na junta.....: 51 2 0109334 2 Data registro: 30/10/2008

Inscrição Municipal.....: 9099

Proletura M. Cuiabá  
Certifico que a presente copia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
Cuiabá 29 de 02 de 16  
Assinatura

BARRA DO GARCAS, 31/12/2014

Frederico Nunes Cunha Souto

Sócio-administrador

CPF: 696.079.151-00

DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES DANTAS

Contador

Reg. no CRC - MT sob o No. MT004452000

CPF: 137.414.461-49

"Registro Civil, Notas, Protesto e Pessoa Jurídica"  
RUA JOSÉ PEDRO, 88 - CENTRO - CEP 78000-000 - BARRA DO GARCAS - MT  
FONE/FAX: (66) 3401-1505

Reconheço por semelhança as firmas de: DOMINGAS MARIA AUXILIADORA LOPES DANTAS, FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO

Selo: AOE-05442 Cod.: 22 Valor: R\$ 5,00  
Selo: AOE-05443 Cod.: 22 Valor: R\$ 5,00  
Barra do Garças-MT 05 de fevereiro de 2015

RENATA

Selo de Co

Christiane Oliveira Silva Morbeck  
Escrivente - Juramentada



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

**CREA - MT**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**122735**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

208 36

606

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO**  
Registr **G013810** RNP **1000668002**  
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 1 -----  
Número de ART: **1633699** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **06/05/2013** Baixada em: **02/12/2014**  
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**  
Empresa Contratada: **EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**  
Contratante: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**  
Endereço da obra/Serviço: **RUA GUARDIATO MENDES DE SOUZA** Nº: **1146**  
Complemento: **Bairro:**  
Cidade: **BARRA DO GARCAS** UF: **MT** CEP: **78740378**

Data de Início: **13/05/2013** Conclusão efetiva: **02/12/2014**  
Proprietário: **SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03.658.868/0001-71**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.822,74	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.822,74	M2
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1.416,00	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1.822,74	M2
5 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.822,40	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Esta A.R.T. é referente ao contrato nº 022/2013 firmado entre as partes, cujo o Objeto é a Execução de obras de Reforma e Ampliação da Unidade Operativa do SENAC Barra do Garças/MT

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2014047742**, está registrado com as CAT's número(s):

**122735**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 006591a 006612 o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **122735 / 2014**

17 de Dezembro de 2014 Hora: 11:12:20

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000  
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



*[Handwritten signature in blue ink]*



Atestamos para os devidos fins, que a Empresa EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP, CNPJ: 10.461.691/0001-84, executou com satisfação na obra de reforma e ampliação da Unidade Operativa de Barra do Garças com área de 1.822,74m<sup>2</sup>, objeto do termo de contrato 022/2013, concorrência pública SENAC 01/2013, conforme informações abaixo:

Número do contrato: 022/2013

Local de execução dos serviços: Unidade Operativa do SENAC MT, em Barra do Garças.

Endereço: Guardiato Mendes de Souza, nº 1.146, Setor Dermat, Barra do Garças/MT

Prazo Contratual: 19 meses

Data de Início da Obra: 13/05/2013

Término da Obra: 02/12/2014.

Descrição da obra: Serviços de obra em geral conforme planilha em anexo, de uma obra de 1.822,74m<sup>2</sup>.

Engenheiro fiscal da Obra: Sr. Getonio Dias Guirra, engenheiro civil, registro CREA: MT 5 594/D

ART de Fiscalização: Nº 1651261

Responsável técnico da Obra: Sr. Frederico Nunes Cunha Souto

ART de execução: Nº 1633699

Contratante: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, CNPJ: 03.658.686.0001/71, sediada em Cuiabá MT, Av. Tenente Coronel Duarte, nº 2140, Centro Sul, Cuiabá MT.

Cuiabá/MT, 08 de Dezembro de 2014

Assinatura M. Cuiabá	Cerifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
	Cuiabá 29 de 02 de 16
	Assinatura

*Gilsane de Arruda e Silva Tomaz*  
Gilsane de Arruda e Silva Tomaz  
Diretora Regional

*Getonio Dias Guirra*  
Getonio Dias Guirra  
Engenheiro fiscal da Obra  
CREA MT 5 594/D



Senac

ITENS	SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIOS		TOTAL
				SEM BDI	COM BDI	
<b>OBRAS CIVIS</b>						
10	PROJETOS					
10.01	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA, CONFORME DETERMINADO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS	cj	1,00			
10.02	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE ESTRUTURA CONFORME DETERMINADO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS	cj	1,00			
10.03	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E MECÂNICAS CONFORME DETERMINADO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS	cj	1,00			
10	TOTAL DO ITEM					
<b>11 SERVIÇOS GERAIS</b>						
11.01	EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO+MESTRE+APONTADOR+VIGIA	mês	18,00			
11.02	VALE TRANSPORTE PARA 25 OPERÁRIOS	mês	18,00			
11.03	ARMÁRIO DE PRONTO-SOCORRO EM OBRAS	un	1,00			
11	TOTAL DO ITEM					
<b>12 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>						
12.01	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	un	1,00			
12.02	ALUGUEL MENSAL CONTAÍNER ESCRITORIO 4,0x2,4m CAVC	mês	18,00			
12.03	TAPUME OBRAS-TELHA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA NA FACE EXTERIOR - ESTRUTURADA EM VIGAS PRÓPRIAS (BASE DE TERRA) 90 UNIDADES + 90 PEÇAS DE 2,20x2,00m	m2	360,00			
12.04	PORTOES EM COMPENSADO (3,00x2,50m) PARA TAPUME CANTEIRO OBRAS	m2	10,00			
12	TOTAL DO ITEM					
<b>13 FERRAMENTAS E FERRAMENTAL DE OBRAS</b>						
13.01	FERRAMENTAS E FERRAMENTAL POR OPERÁRIO	un	25,00			
13	TOTAL DO ITEM					
<b>14 CONSUMOS GERAIS</b>						
14.01	CONSUMO MEDICAMENTOS PRONTO SOCORRO	mês	18,00			
14.02	CONSUMO LOCAÇÃO RELÓGIO DE PONTO	mês	18,00			
14.03	ALIMENTAÇÃO - CAFÉ MATINAL PARA PESSOAL DE OBRAS	un	11.700,00			

Certificado que  
 este valor é Original que me foi apresentada  
 e conferida aux  
 Cuiabá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Assinatura

pag 39  
609  
L



14.04	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO PRONTA PARA OPERÁRIO - ALMOÇO	un	11.700,00		
14	TOTAL DO ITEM				

15	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
15.01	CONSUMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO OPERÁRIOS (POR OPERÁRIO)	un	25,00		
15	TOTAL DO ITEM				

16	DESPESAS LEGAIS				
16.01	SEGURO GERAL DA OBRA/ RESPONSABILIDADE	un	1,00		
16.02	SEGURO CONTRA ACIDENTES EM OBRA	mês	18,00		
16.03	PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS	m2	11,84		
16.04	A R T	un	1,00		
16.05	TAXAS E EMOLUMENTOS TAIS COMO, ALVARÁ DE OBRA, INSS, E AINDA REFERENTES AO HABITE-SE (ÁREA RELATIVA SOMENTE AO PRÉDIO)	m2	1.822,74		
16	TOTAL DO ITEM				

17	TRANSPORTES E CARRETOS				
17.01	ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME TUBULAR PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS E MECÂNICAS	mês	9,00		
17.02	TRANSPORTE / MONTAGEM / DESMONTAGEM ANDAIMES M2 / MÊS	un	500,00		
17	TOTAL DO ITEM				

20	PREPARAÇÃO DO TERRENO				
20.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO ATÉ 1,50m a 3,00m DE PROFUNDIDADE	m³	125,00		
20.02	REATERRO MANUAL DE CAVAS DE FUNDAÇÕES, COM MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	m³	42,00		
20.03	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	70,00		
20	TOTAL DO ITEM				

Original que me foi apresentada  
que dou fé.  
Assinatura

22	DEMOLIÇÕES				
22.01	DEMOLICAO DE PILARES-CONCRETO ESTRUTURADO-MEIO MECANICO	m³	8,00		
22.02	DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO	m2	146,22		
22.03	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m2	40,00		
22.04	DEMOLICAO E RETIRADA DE TELHADOS	m2	400,00		
22.05	DEMOLIÇÃO DE MARQUISE	m2	80,00		
22.06	RETIRADA DE PORTAS	un	25,00		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 13.658.868/0001-71  
 Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul/ CEP: 78020-450  
 Cuiabá MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac

*[Handwritten signatures and initials]*



**Senac**

fol 40  
610  
L

22	TOTAL DO ITEM				
40	SUPERESTRUTURA				
40.01	FORMA PARA VIGAS EM COMPENSADO RESINADO 12mm	m2	1.188,07		
40.02	ACO CA-60 5,0mm COM CORTE E DOBRA-COLOCADO EM FORMAS	kg	859,00		
40.03	ACO CA-50 6,3mm 1/4" CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	1.556,00		
40.04	ACO CA-50 10,0mm (3/8") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	3.490,00		
40.05	ACO CA-50 20,0mm (3/4") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	589,00		
40.06	ACO CA-50 8mm (5/16") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	1.057,91		
40.07	ACO CA-50 12,5mm (1/2") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	1.012,91		
40.08	ACO CA-50 16,0mm (5/8") CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	kg	647,00		
40.09	FORMA COMPENSADO RESINADO 12mm PARA PILARES EM ESTRUTURAS	m2	451,00		
40.10	LAJE PREMOLDADA P/FORRO-SOBRECARGA 100kg/m <sup>2</sup> CAPEAMENTO	m2	680,00		
40.11	CONCRETO ESTRUTURAL 1:2:3 fck=25MPa COM BETONEIRA	m <sup>3</sup>	179,80		
40.12	DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA	m2	1.383,00		
40	TOTAL DO ITEM				

50	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA				
50.01	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 50mm	un	2,00		
50.02	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 32mm	un	1,00		
50.03	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 25mm	un	1,00		
50.04	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTROS EM PVC 25mm	un	82,00		
50.05	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTROS EM PVC 50mm	un	4,00		
50.06	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL CURTA PVC 32x25mm	un	4,00		
50.07	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL CURTA PVC 50x32mm	un	1,00		
50.08	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL CURTA PVC 50x25mm	un	2,00		
50.09	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	un	97,00		
50.10	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 32mm	un	5,00		
50.11	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50mm	un	9,00		
50.12	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL ROSCA DE LATAO 25mmx3/4"	un	86,00		
50.13	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25mm	un	7,00		
50.14	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50mm	un	2,00		

Prefeitura M. Cuiabá

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
Cuiabá, 29 de 02 de 16  
[Assinatura]

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71  
 Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 – Centro Sul/ CEP: 78020-450  
 Cuiabá, MT – Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

[Assinatura]



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CREA - MT A 006.595

50.15	TE PVC SOLDAVEL 50mm	un	4,00		
50.16	TE PVC SOLDAVEL 32mm	un	4,00		
50.17	TE PVC SOLDAVEL 25mm	un	61,00		
50.18	TE PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25mm	un	10,00		
50.19	TE PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 32mm	un	3,00		
50.20	TE PVC REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25mm	un	7,00		
50.21	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	m	329,03		
50.22	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm	m	42,63		
50.23	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm	m	99,06		
50.24	NIPLE DUPLO PVC 3/4"	un	69,00		
50.25	ENGATE FLEXIVEL METÁLICO	un	69,00		
50.26	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA E TANQUE	un	37,00		
50.27	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm	un	34,00		
50.28	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 32mm	un	7,00		
50.29	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm	un	16,00		
50.30	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	un	37,00		
50.31	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2"	un	2,00		
50.32	REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 1/2" -MICTORIO	un	8,00		
50.33	REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA - 3/4" CHUVEIRO	un	4,00		
50.34	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 8.000 LITROS	un	2,00		
50.35	CONECTOR 1/2 CV MODELO 3RT	un	1,00		
50.36	ELETROBOMBA RECALQUE AGUA POTAVEL 3/4 hp SUC. 220V	un	1,00		
50.37	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 32mm	un	1,00		
50.38	VÁLVULA DE RETENÇÃO 32 mm	un	1,00		
50.39	CHAVE BÓIA AUTOMATICA SUPERIOR	un	1,00		
50.40	CHAVE BÓIA AUTOMATICA INFERIOR	un	1,00		
50.41	BOMBA SUBMERSA ANAUGER 350W	un	1,00		
50	TOTAL DO ITEM				

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CREA - MT A 006.595

Presença de cópia fotográfica apresentada

29 de 02 de 16

51	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO				
51.01	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 50 X 40mm	un	3,00		
51.02	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50mm	un	7,00		
51.03	LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 40mm	un	4,00		
51.04	LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 50mm	un	84,00		
51.05	LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 100mm	un	80,00		
51.06	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	un	40,00		
51.07	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	un	34,00		
51.08	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	un	98,00		

*[Handwritten signatures and initials]*

612

página 42

Sena

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva C  
CREA - MT  
A 006.596

51.09	TUBO PVC ESGOTO 40mm	m	68,00	
51.10	TUBO PVC ESGOTO 50mm COM CONEXOES	m	135,69	
51.11	TUBO PVC ESGOTO 75mm COM CONEXOES	m	5,31	
51.12	TUBO PVC ESGOTO 100mm COM CONEXOES	m	202,35	
51.13	JOELHO 45 PVC ESGOTO 100mm	un	10,00	
51.14	JOELHO 45 PVC ESGOTO 50mm	un	30,00	
51.15	JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm	un	16,00	
51.16	TE PVC ESGOTO 50mm	un	19,00	
51.17	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40mm	un	8,00	
51.18	JUNCAO SIMPLES PVC 100mm	un	20,00	
51.19	JUNCAO SIMPLES PVC 50mm	un	12,00	
51.20	JUNCAO REDUÇÃO PVC 100 X 50mm	un	16,00	
51.21	RALO SIFONADO COM GRELHA PVC	un	4,00	
51.22	SIFÃO DE PVC PARA PIA E TANQUE COM ADAPTADOR	un	38,00	
51.23	CAIXA SIFONADA PVC 150x150x40mm	un	23,00	
51.24	CAIXA GORDURA 0,60X0,60 ALV 1/2 VEZ IMPERMEBZ + TAMPA CONCRETO	un	1,00	
51.25	SUMIDOURO D = 1m	un	3,00	
51.26	FILTRO ANAEROBICO P/TRAT ESGOT.SANIT L=3,0m C=1,50m	un	1,00	
51.27	FOSSA SEPTICA CAMARA UNICA CONCRETO 4,10x2,20m + TAMPA FF	un	1,00	
51.28	CX INSPECAO 0,75X0,75 ALVN IMPERMEAB +TAMPA CONCRETO	un	19,00	
51.29	SPUD PARA BACIA SANITÁRIA	un	29,00	
51.30	VEDA ANEL PARA BACIA SANITÁRIA	un	29,00	
51	TOTAL DO ITEM			
52	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS			
52.01	TUBO PVC RIGIDO 150mm	m	22,59	
52.02	TUBO PVC RIGIDO 100mm	m	229,56	
52.03	TUBO PVC RIGIDO 75mm	m	9,53	
52.04	TUBO PVC RIGIDO 40mm	m	4,95	
52.05	LUVA PVC RIGIDO 150mm	un	9,00	
52.06	LUVA PVC RIGIDO 100mm	un	24,00	
52.07	LUVA PVC RIGIDO 75mm	un	4,00	
52.08	CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE CONCRETO	un	19,00	
52.09	CURVA PVC 90 150mm	un	10,00	
52.10	CURVA PVC 90 100mm	un	16,00	
52.11	CURVA PVC 90 75mm	un	5,00	
52.12	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	un	11,00	

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
CNPJ: 03.658.868/0001-71

Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 – Centro Sul/ CEP: 78020-450

Cuiabá, MT – Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

Assinatura

02 de 16

Arquiteta M. Cuiabá

Certifico que a presente cópia fotográfica  
é igual a Original que me foi apresentada  
Cuiabá, 29 de 02 de 16



# Senac

52.13	TE PVC RIGIDO 100mm	un	8,00
52.14	ABRACADEIRA DENTADA P/ TRAVAMENTO ADMSU 100 mm	un	200,00
52.15	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm	m	14,58
52.16	TE PVC SOLDAVEL 32mm	un	1,00
52.17	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	m	59,00
52.18	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	un	2,00
52.19	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	un	19,00
52.20	LUVA DE UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25 mm	un	2,00
52.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'AGUA 32mm	un	2,00
52.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO 25 mm	un	1,00
52.23	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'AGUA 25mm	un	5,00
52.24	TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA 3/4"	un	2,00
52.25	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 1.000 LITROS	un	1,00
52.26	FILTRO DE MATERIAIS GROSSEIROS	un	1,00
52.27	FREIO HIDRÁULICO	un	1,00
52.28	KIT DE INTERLIGAÇÃO	un	1,00
52.29	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO BRUTO 1/2"	un	1,00
52.30	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO BRUTO 3/4"	un	2,00
52.31	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE TIPO ROSCÁVEL 1"	un	1,00
52.32	RALO SIFONADO COM GRELHA PVC PARA JARDIM	un	2,00
52	TOTAL DO ITEM		
53	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - INCÊNDIO		
53.01	BOMBA DE 4 CV	un	1,00
53.02	COTOVELO 90° Ø 2 1/2"	un	2,00
53.03	CURVA MACHO/FEMEA Ø 2 1/2"	un	1,00
53.04	NIPLE DIPLO Ø 2 1/2"	un	3,00
53.05	TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CONEXÕES, APOIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES, COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA - DIÂM. 2 1/2"	m	52,00
53.06	ADAPTADOR DE ROSCA STORZ - ROSCA INTERNA Ø 2 1/2"	un	2,00
53.07	TAMPA PARA CAIXA DE HIDRANTE DE RECALQUE	un	1,00
53.08	CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRA 90x60x17 cm- INTERNO	un	2,00
53.09	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLO Ø 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00
53.10	ESGUICHO JATO SÓLIDO Ø 1 1/2" 13mm	un	2,00
53.11	MANGUEIRA Ø 1 1/2" 30m COM ENGATE RÁPIDO	un	2,00
53.12	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL Ø 2 1/2" 45°	un	2,00
53.13	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE Ø 2 1/2"	un	2,00
53.14	TAMPÃO CEGO COM CONTROLE TIPO STORZ Ø 1 1/2"	un	2,00

presente com cópias  
e cronograma que me foi apresentada  
29 de 02 de 16

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso

CNPJ: 03.658.868/0001-71

Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul CEP: 78020-450

Cuiabá MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

*[Handwritten signature]*

614 pag 44

Senad

Atestado registrado media vinculação a respectiva O CREA - MT A 006.598

53.15	REGISTRO DE RECALQUE	un	1,00		
53.16	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE PARA PENDURAR 0,30mx 0,60m	un	1,00		
53.17	BOTOEIRA DE ALARME	un	4,00		
53.18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 2X8W BIVOLT	un	18,00		
53.19	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	un	2,00		
53.20	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 Kg	un	7,00		
53.21	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	un	10,00		
53.22	EXTINTOR GÁS CARBONICO 4 Kg	un	1,00		
53.23	ALARME SONORO	un	2,00		
53.24	CENTRAL DE ALARME	un	1,00		
53.25	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE FLUORESCENTE 0,30m x 0,60m	un	3,00		
53.26	PINTURA SINALIZADORA DE EXTINTOR - VERMELHO	un	1,00		
53.27	PINTURA SINALIZADORA DE EXTINTOR - AMARELO	un	1,00		
53.28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA Ø 2 1/2"	un	1,00		
53.29	ELETRODUTO PVC 1/2"	un	40,00		
53.30	ESTOPA PARA ROSCA DE CANO (EMBALAGEM COM 1 KG)	un	2,00		
53.31	FITA VEDA ROSCA	un	30,00		
53.32	BATERIA PARA CENTRAL 12V 5,0 AMP FP 1270S	un	1,00		
53.33	ACIONADOR DE BOMBA	un	2,00		
53.34	C.I. DE PVC	un	14,00		
53	TOTAL DO ITEM				
56	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE LÓGICA				
56.01	PONTO TOMADA ATERRADA RJ-45 110/220V PARA COMPUTADOR	un	51,00		
56.02	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	m	104,00		
56.03	ELETROCALHA ECOFORT PERFUR 233-100/080-Z 120x50x3000z	un	46,00		
56.04	CABO UPT CAT. 5 EM REDE LOGICA 1,5mm² 4 PARES	m	310,00		
56.05	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"	un	64,00		
56.06	CAIXA FERRO ESMALTADO 4"x2"	un	59,00		
56.07	TOMADA FEMEA RJ 45 PARA REDE EM CAIXA 4x2	un	79,00		
56.08	TOMADA MACHO RJ-45 PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x2	un	17,00		
56.09	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0 032kg/m)	m	1 600,00		
56	TOTAL DO ITEM				
57	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CFTV				

Certifico que a presente cópia fotocopias e cópia original que me foi apresentada em Curitiba M. Curitiba 29 de 02 de 16

Assinatura

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71  
 Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Su./ CEP: 78020-150  
 Curitiba MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

Assinatura



Senac

57.01	(DVR) STAND ALONE 16 CANAIS	un	1,00	
57.02	MONITOR LED 32"	un	1,00	
57.03	SUPORTE PARA MONITOR 32"	un	1,00	
57.04	CÂMERA 24 LED'S - lente 3,6mm - 25metros	un	7,00	
57.05	CÂMERA 23LED'S - lente 6mm - 25metros	un	5,00	
57.06	CAMERA 48 LED'S - lente 8mm - 50metros	un	4,00	
57.07	FONTE ESTABILIZADA 1a 12V	un	14,00	
57.08	CONVERSOR UTP X BNC (BALLUN)	un	14,00	
57.09	ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA CINZA 1" - BARRA DE 3 METROS	un	21,00	
57.10	ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA CINZA 3/4" - BARRA DE 3 METROS	un	114,00	
57.11	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X SEM TAMPA 1"	un	10,00	
57.12	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X SEM TAMPA 3/4"	un	48,00	
57.13	CAIXA DE SOBREPOR 10X10MM	un	14,00	
57.14	ADAPTADOR CONDULETE MÚLTIPLO 1"	un	20,00	
57.15	ADAPTADOR CONDULETE MÚLTIPLO 3/4"	un	96,00	
57.16	ADAPTADOR CONDULETE MULTIPLA REDUÇ. DE 1" P/ 3/4"	un	4,00	
57.17	LUVA INIDUT PARA EMENDA 1"	un	18,00	
57.18	LUVA INIDUT PARA EMENDA 3/4"	un	96,00	
57.19	TAMPA PARA CONDULELE - CEGA 1"	un	12,00	
57.20	TAMPA PARA CONDULELE - CEGA 3/4"	un	50,00	
57.21	ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE TIPO U	un	180,00	
57.22	CUVA DE PVC RÍGIDO CINZA 90° 1"	un	2,00	
57.23	CURVA DE PVC RÍGIDO CINZA 90° 3/4"	un	8,60	
57.24	CABO UTP 5a CATEGORIA	m	639,00	
57.25	CABO FLEXIVEL 750 v 1,5mm	m	231,00	
57.26	TOMADA FÊMEA 2P + 1 PADRÃO BRASILEIRO	un	14,00	
57.27	RACK 12u 19"	un	1,00	
57.28	COOLER PAR	un	1,00	
57.29	ORGANIZADOR DE CABOS	un	1,00	
57.30	RÉGUA p/ RACK COM 8 TOMADAS	un	1,00	
57.31	BANDEJA PARA RACK	un	1,00	
57	TOTAL DO ITEM			

Prefeitura M. Cuiabá

Certifico que a presente cópia fotográfica está igual a original que me foi apresentada e conferida que o mesmo foi apresentado em 29 de 02 de 16

Assinatura

59	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - TELEFONE			
59.01	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x13cm	un	4,00	
59.02	CAIXA PASSAGEM FERRO ESMALTADO 4x2"	un	26,00	
59.03	CAIXA R-1 PARA TELEFONE 60x30x50cm	un	1,00	
59.04	CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS No 4 60x60x13cm	un	1,00	

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71  
 Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul - CEP: 78020-450  
 Cuiabá, MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



59.05	CONJUNTO DE FIXACAO PARA ELETRODUTOS DE TELEFONE	un	80,00		
59.06	BUCHA E ARRUELA 1"	cj	30,00		
59.07	BUCHA E ARRUELA 3"	cj	3,00		
59.08	BUCHA E ARRUELA 3/4"	cj	36,00		
59.09	CAIXA DE PASSAGEM 15x15x10cm	un	2,00		
59.10	PLACA 4"x4" 2 POSTOS REDONDOS E PARAFUSO FIXACAO	un	38,00		
59.11	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	un	58,00		
59.12	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"	un	39,00		
59.13	LUVA ELETRODUTO PVC 3"	un	4,00		
59.14	HASTE TERRA SAE COM REVESTIMENTO COBRE 5/8"x2,4m	un	6,00		
59.15	ELETRODUTO PVC 3"	m	18,00		
59.16	ELETRODUTO PVC 1,1/2"	m	78,00		
59.17	ELETRODUTO PVC 3/4"	m	116,00		
59.18	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3"	un	2,00		
59.19	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"	un	15,00		
59.20	CURVA 45 ELETRODUTO PVC 1"	un	6,00		
59.21	PONTO PARA RECEPCAO SINAIS DE TV CIRCUITO DIRIGIDO	un	6,00		
59.22	TOMADA MACHO RJ 45 PARA INSTALACAO EM CAIXA 4x2	un	63,00		
59.23	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	m	410,00		
59.24	CAIXA/QUADRO DISTRIBUICAO 525x320x225mm-TELEFONE	un	1,00		
59.25	TOMADA PARA ANTENA DE TV	un	6,00		
59	TOTAL DO ITEM				
60	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS				
60.01	LUMINARIA DE EMBUTIR 4X20 INCLUSIVE LÂMPADA	un	251,00		
60.02	LUMINARIA EMBUTIR TETO LAMP.FLUORES COMPACTA 1X23 (tipo 2) INCLUSIVE LÂMPADA	un	14,00		
60.03	ARANDELA COM LAMPADA COMPACTA DE 23 W INCLUSIVE LÂMPADA	un	14,00		
60.04	SPOT DE SOLO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 70 W INCLUSIVE LÂMPADA	un	7,00		
60.05	PROJETOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO R00 W INCLUSIVE LÂMPADA	un	2,00		
60.06	ARANDELA EXTERNA (tipo 9) INCLUSIVE LÂMPADA	un	14,00		
60	TOTAL DO ITEM				
61	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS				
61.01	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	un	131,00		
61.02	LUVA ELETRODUTO PVC 4"	un	14,00		
61.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	m	38,00		

Atestado que a presente cópia fotocopias é igual à original que me foi apresentada em conformidade com o documento de 29 de 02 de 16  
Cuiabá

Arquiteta M. Curada

Handwritten signatures and initials in blue ink.



	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	m	1 170,00		
61.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	m	48,00		
61.06	CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"	un	317,00		
61.07	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	un	9,00		
61.08	CURVA ELETRODUTO PVC 90 4"-	un	2,00		
61.09	BUCHA E ARRUELA PVC 4"	cj	8,00		
61.10	BUCHA E ARRUELA PVC 1"	cj	6,00		
61.11	BUCHA E ARRUELA PVC 3/4"	cj	621,00		
61.12	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"	un	564,00		
61.13	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	un	12,00		
61.14	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 15x15x10cm	un	6,00		
61.15	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	m	1 500,00		
61	TOTAL DO ITEM				

62	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS DE PASSAGEM				
62.01	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES PIAL + CX PASSAGEM 4X2"	un	4,00		
62.02	CAIXA CHAPA METALICA 4"x4" TETO - OCTOGONAL	un	278,00		
62.03	CAIXA CHAPA METALICA 20x20x10cm PISO	un	4,00		
62.04	TOMADA MONOBLOCO 2P+T UNIVERSAL 15A PIAL COM PLACA	un	204,00		
62.05	TOMADA AR COND 2 POLOS + TERRA COMPLETA	un	21,00		
62.06	TRILHO DE TOMADA/PERFIL CONDUTOR (bancadas pessoais)	un	10,00		
62	TOTAL DO ITEM				

63	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS / FIOS				
63.01	CABO ISOLADO CLASSE 1KV EPR 2AWG - 25mm <sup>2</sup>	m	68,00		
63.02	CABO SINGELO 450/750V 4/0AWG - 95mm <sup>2</sup>	m	60,00		
63.03	CABO SINGELO 450/750V 400MCM - 120mm <sup>2</sup>	m	210,00		
63.04	CABO ISOLADO TERMOPLASTICO 0,45/0,75kV 2,5mm <sup>2</sup> (12AWG)	m	6 850,00		
63.05	CABO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 10AWG 4mm <sup>2</sup>	m	2 110,00		
63.05	CABO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 10AWG 6 MM	m	380,00		
63.07	CABO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 10AWG 10 MM	m	260,00		
63	TOTAL DO ITEM				

64	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS				
64.01	DISJUNTOR BIPOLAR 15A	un	68,00		
64.02	DISJUNTOR DIN BRANCO BIPOLAR 25A/10KA	un	21,00		
64.03	DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 25A/10KA	un	82,00		
64.04	QUADRO DE LUZ/ 21/24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	un	2,00		
64.05	QUADRO DE LUZ 48 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	un	1,00		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71

Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul / CEP: 78020-450

Cuiabá, MT - Tel. (65)3614-2450 - FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



64.05	QUADRO DE LUZ/FORÇA/MEDIDOR-CABELEIREIRO	un	1,00		
64.07	QUADRO GERAL PARA MEDICAO DE ENERGIA	un	1,00		
64.08	DISJUNTOR DIN (BRANCO) TRIPOLAR 40A/40KA	un	2,00		
64.09	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A	un	2,00		
64	TOTAL DO ITEM				

66	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATERRAMENTO / SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA				
66.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - DIAM.=300mm	un	14,00		
66.02	SOLDA EXOTÉRMICA	un	14,00		
66.03	CABO COBRE # 50mm2	m	320,00		
66.04	CABO COBRE # 35 mm2	m	90,00		
66.05	ELETRODUTO RÍGIDO DE 1 1/2"	m	30,00		
66.06	ISOLADOR EM LOUÇA - MÉDIO	un	115,00		
66.07	BUCHAS E PARAFUSOS DE 1/2"x5 mm	un	400,00		
66.08	ABRAÇADEIRA DE 1 1/2"	un	42,00		
66.09	CONJUNTO CAPTADOR TIPO FRANKLIN COMPLETO	un	1,00		
66	TOTAL DO ITEM				

70	INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO				
70.01	ESTRUTURA METALICA PARA FIXACAO CONDESADOR	un	21,00		
70.02	ISOLAMENTO DE TUBO COBRE EM ROLO PARA CONDENSADO 5/8"	m	180,00		
70.03	ISOLAMENTO DE TUBO COBRE EM ROLO PARA GAS 3/4"	m	180,00		
70.04	GRELHA TOMADA DE AR EXTERIOR 15x15	un	21,00		
70.05	EXAUSTOR MULTIVAC de 175 m3	un	5,00		
70.05	DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO TIPO ISODEC	m	21,00		
70.07	PONTO TOMADA DE FORCA AC 1,0 CV	un	21,00		
70.08	STAR UP	un	1,00		
70	TOTAL DO ITEM				

Prefeitura M. Cuiabá

Conferido que a presente copia fotográfica está igual a Original que me foi apresentada e conferida pelo Sr. Cuiabá em 02 de 16 de 16

Assinatura

90	PAREDES E PAINÉIS				
90.01	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, 10x20x20cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, TRAÇO 1:2:3, EM PAREDES DE MEIA VEZ - ESPESSURA 10cm	m2	1 793,00		
90.02	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO, 10x20x40cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ - ESPESSURA 10cm - MURETA H=1,00	m2	44,00		
90	TOTAL DO ITEM				

100	COBERTURAS				
-----	------------	--	--	--	--

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71  
 Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul / CEP: 78020-450  
 Cuiabá MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

Assinatura

*[Handwritten signature]*



Senac

100.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA MAÇARANDUBA OU SIMILAR, COMPOSTA DE PONTALETES, TERÇAS E CAIBROS, PARA FIXAÇÃO DE TELHADO EM AÇO TERMOACÚSTICO - APOIO NA LAJE	m2	158,00		
100.02	EXECUÇÃO DE PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM PENTOX OU SIMILAR - APOIO NA LAJE	m2	158,00		
100.03	CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL	m	164,00		
100.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS TIPO TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA EM AÇO GALVANIZADO, COM MIOLO EM EPS (30mm) MODELO TRAPEZOIDAL 25 PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA (ELETROSTÁTICA)	m2	1 416,00		
100.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 18 BWG, COM DESENVOLVIMENTO DE 80cm - APOIO NO PRÉDIO NOVO E EXISTENTE	m	312,00		
100.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 18 BWG, COM DESENVOLVIMENTO DE 80cm - APOIO NO PRÉDIO NOVO E EXISTENTE	m	178,00		
100	TOTAL DO ITEM				
110	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
110.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 90x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PPINTADA	un	17,00		
110.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 80x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PPINTADA	un	11,00		
110.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 70x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PINTADA	un	9,00		
110.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 75x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PINTADA	un	1,00		
110.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 60x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PINTADA	un	1,00		
110.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 180x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA PINTADA	un	1,00		
110.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA 100x210cm - LISA SEMIOCA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ADUELA E ALISAR EM MADEIRA ENVERNIZADA	un	1,00		
110	TOTAL DO ITEM				
111	ESQUADRIAS DE FERRO				

Atestado que a presente cópia fotocopada está igual a original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Curitiba, 29 de 02 de 16  
 Assinatura

Assinatura

620



Senac

111.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADIL EXTERNO EM FERRO PARA PINTURA DUAS FACES	m²	44,00		
111.02	TAMPA ACESSO PARA VEDACAO DE CAIXA D'AGUA	m²	2,00		
111.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO COM ANCORAGEM	m	12,00		
111.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CORRIMAO TUBO METALICO CROMADO 1.1/2"	m	107,00		
111.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO DE ACO CROMADO 1.1/2"	m	6,00		
111	TOTAL DO ITEM				
112	ESQUADRIAS DE ALUMINIO				
112.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 1,00x2,10m - PNE	un	3,00		
112.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA A INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO	m2	52,40		
112.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J1 2,80x1,00m	un	1,00		
112.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J2 4,77x1,50m	un	1,00		
112.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J3 3,33x0,80m	un	1,00		
112.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J4 1,50x1,50m	un	1,00		
112.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J13 8,09x2,75m	un	1,00		
112.08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J17 5,74x2,50m	un	1,00		
112.09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J18 4,10x2,50m	un	1,00		
112.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J19 1,45x0,80m	un	1,00		
112.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J20 4,27x2,75m	un	1,00		
112.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J21 0,60x0,80m	un	1,00		
112.13	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J22 1,26x0,80m	un	1,00		
112.14	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J23 3,35x1,30m	un	1,00		
112.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J28 2,00x1,30m	un	1,00		
112.16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J32 2,30x2,50m	un	1,00		
112.17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J33 1,00x0,50m	un	1,00		
112.18	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J34 5,30x1,30m	un	3,00		
112.19	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J35 5,85x1,30m	un	1,00		
112.20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J36 3,11x0,80m	un	1,00		

Prefeitura Municipal de Cuiabá  
 Engenharia Civil

Certifico que a presente cópia fotocopias  
 está igual a original que me foi apresentada  
 e conferida que dou fé.  
 Cuiabá, 29 de 02 de 16  
 Assinatura



Senac

112.21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J37 2,70x0,80m	un	1,00		
112.22	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J38 1,77x0,80m	un	1,00		
112.23	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA PAINEL FIXO E MAXIM-AR J40 2,45x2,76m	un	1,00		
112.24	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO EM FACHADA	m	10,00		
	JANELA MAXIM-AR 1,50 X 2,02 X 1,15	und	1,00		
	JANELA MAXIM-AR 1,50 X 3,73 X 1,15	und	2,00		
	JANELA MAXIM-AR 0,80 X 1,40 X 1,80	und	2,00		
	Janela maxim -ar 1,30 x 4,13 x 1,15	und	1,00		
	Janela maxim -ar 0,80 x 2,45 x 1,80	und	1,00		
	Janela maxim -ar 1,30 x 5,62 x 1,15	und	1,00		
	Janela maxim -ar 0,80 x 0,80 x 1,80	und	1,00		
112	TOTAL DO ITEM				
113	ESQUADRIAS ESPECIAIS				
113.01	PORTA EM AÇO CORRUGADO, PINTURA EM ESMALTE 0,90x2,10m	un	1,00		
113.02	PORTA EM AÇO COM TELA VAZADA PINTURA ESMALTE- 4 FOLHAS 3,60x1,50	un	1,00		
113.03	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA - MULTIVISION - EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 2,60x5,92	un	1,00		
113.04	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA - MULTIVISION - EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 2,60x4,49	un	1,00		
113.05	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA - MULTIVISION - EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 2,50x1,50m	un	1,00		
113.06	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA - MULTIVISION - EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 2,60x1,00	un	1,00		
113.07	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA - MULTIVISION - EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 2,10x3,50m	un	1,00		
113	TOTAL DO ITEM				
114	FORROS				
114.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL, PARA PINTURA EM ACABAMENTO BRANCO NEVE - INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	1 414,85		
114.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO TIPO HIDROFUGANTE, PARA PINTURA EM ACABAMENTO BRANCO NEVE - INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	9,05		
	JUNTA PERIMETRICA	ML	780,22		
114	TOTAL DO ITEM				
120	REVESTIMENTOS INTERNOS				

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT CREA - MT A 006.605

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual ao original que me foi apresentada e conferido que dou fé.

Gulabá, 22 de 02 de 16

Assinatura

*[Handwritten signature]*



Senac

120.01	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 PEGA NORMAL, NA ESPESSURA DE 5mm, EM PAREDES E TETOS INTERNOS	m2	3 039,78	
120.02	EMBOÇO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 SOBRE BLOCOS DE CONCRETO	m2	52,99	
120.03	EMBOÇO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 EM ALVENARIA BASE PARA PAINEL EM MDF SOBRE PAREDE	m2	13,70	
120.04	EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:3 PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS E PASTILHAS	m2	1 615,88	
120.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA STRUFALD NA COR BRANCA 10x10cm , INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m2	628,12	
120.06	CERAMICA 10 X 10 AMARELO	m²	387,68	
120.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AZULEJO WHITE PLAIN LUX BOLD 40x40cm COR GELO OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m	600,52	
120.08	PINTURA ACETINADA TOQUE DE SEDA SOBRE MASSA CORRIDA	M²	1 323,04	
120.09	PINTURA BRANCO FOSTO - TETO	M²	1 421,79	
120.10	PINTURA EPOXI BRANCO SOBRE MASSA ACRILICA	M²	72,00	
120.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍCILA BAIXA COR GELO SUVINIL OU SIMILAR	m2	579,66	
120	TOTAL DO ITEM			

121	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
121.01	EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 PEGA NORMAL, NA ESPESSURA DE 5mm	m2	902,19	
121.02	EMBOÇO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 EM ALVENARIA COM SELADOR ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE TEXTURAS	m2	881,95	
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍCILA		830,00	
121.03	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍCILA GRAFIATTO ROMANO BRANCO COM ALUMÍNIO EMBUTIDO	m2	99,92	
121.04	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍCILA BAIXA COR AZUL CELESTE SUVINIL OU SIMILAR	m2	379,53	
121.05	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍCILA BAIXA COR GELO SUVINIL OU SIMILAR	m2	408,51	
121.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA STRUFALD NA COR AZUL 10x10cm , INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO		12,00	
121.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA STRUFALD NA COR GELO 10x10cm , INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO		44,60	
121.08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA STRUFALD NA COR AMARELO 10x10cm , INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m2	20,24	
121.09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO EM CIMENTO COM TRATAMENTO HIDROFUGANTE - ACQUELA	m2	52,99	

Certifico que a presente cópia fotográfica é igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Embrá 29/02 de 16  
 Assinatura

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial / Administração Regional de Mato Grosso  
 CNPJ: 03.658.868/0001-71

Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul/ CEP: 78020-450

Guibá MT - Tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

*[Handwritten signature]*



121	TOTAL DO ITEM			
130	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
130.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ CANYON AL 0,8x0,45 - PORTINARI, H=8CM INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m	972,00	
130.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PISO VINILICO EM MANTA PAVIFLOOR ECLIPSE	m	28,85	
130.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA GRANITO BRANCO DALAS INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m	5,57	
130.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 15cm	m	69,44	
130	TOTAL DO ITEM			
140	FERRAGENS			
140.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS LINHA ARQUITETO REF. 6521-CRA E TRÊS DOBRADIÇAS REF. CRA-485 3x3" TODOS DE FABRICAÇÃO LA FONTE	un	34,00	
140.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS LINHA ARQUITETO REF. 6521-CRA, SEIS DOBRADIÇAS LATÃO REF. CRA-485 3x3" E FECHO REF. 400 COM 20cm DE COMPRIMENTO, TODOS DE FABRICAÇÃO LA FONTE	un	1,00	
140.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DE BOXES DE SANITÁRIOS COMPOSTO DE TARJETE LIVRE/OCUPADO REF 719Z, 3 DOBRADIÇAS REF. 521 COM MOLA E BATENTE REF. 520 TODOS DE FABRICAÇÃO LA FONTE (PNE)	un	3,00	
140	TOTAL DO ITEM			
150	VIDROS			
150.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PELE DE VIDRO LAMINADO 6mm REFLETIVO AZUL LAZING GLASS ALGI-PLAST COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL LINHA FCH 1-HIDRO	m2	52,40	
150.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PELE DE VIDRO BLINDEX TEMPERADO 2,60x1,53x0,85m	un	1,00	
150.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,50x4,10m	un	1,00	
150.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,50x4,72m	un	1,00	
150.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x3,00m	un	1,00	
150.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x7,60m	un	1,00	
150.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x3,09m	un	1,00	
150.08	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x4,27m	un	1,00	
150.09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x4,24m	un	1,00	
150.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm FIXA+MAXIM AIR 2,75x1,94m	un	1,00	

Atestado de autenticidade  
Cuiabá - MT, Cuiabá

certifico que a presente cópia fotocopada está igual a original que me foi apresentada e conferida que dou fé.

29/02 de 16

Assinatura

Assinatura



150.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELA BLINDEX TEMPERADO 1,50x4,77m	un	1,00		
150.12	ESPELHO DE CRISTAL 6mm FACES BISOTADAS EM 5mm COLADO SOBRE COMPENSADO EM PAREDE (WC'S)	m2	33,00		
150.13	ESPELHO DE CRISTAL 6mm FACES BISOTADAS EM 5mm COLADO SOBRE COMPENSADO EM PAREDE (imagem pessoal)	m2	63,36		
150	TOTAL DO ITEM				

160	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				
160.01	IMPERMEABILIZACAO DE CAIXAS D'AGUA E RESERVATORIOS	m²	90,00		
160.02	IMPERMEABILIZACAO LAJE DE COBERTURA EXPOSTA BASE 2cm	m²	86,00		
160.03	ARG PROTECAO PRIMARIA COM VEU POLIESTER+IGOL FLEX SIKA	m²	176,00		
160.04	IMPERMEABILIZACAO DE PISOS FRIOS (WC'S, COFA E LANCHONETE)	m²	40,00		
160	TOTAL DO ITEM				

170	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS				
170.01	CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA PRONTA DE 2,5cm	m²	1 700,00		
170.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA CANYON AL45X45 - PORTINARI OU SIMILAR	m²	83,62		
170.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA MAXIMUS VM 41X41 - PORTINARI OU SIMILAR	m²	1 766,53		
170.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EM PISO MANTA VINILICA PAVIFLOOR ECLIPSE PREMIUM	m²	57,00		
	PISO GRANITO BRANCO DALLAS		15,00		
170	TOTAL DO ITEM				

Verifico que esta igual a Original e contida em 29 de 02 de 16  
 Prefeitura M. Curitiba  
 presente copia fotocopiada que me foi apresentada

171	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
171.01	CALCADA FRONTAL EM PISO CIMENTADO - INCLUSIVE SUB LEITO (1,00X74,83m)	m²	74,83		
171.02	MEIO FIO RETO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO PARA CALÇADAS	m	74,83		
171.03	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO BLOCAUS OU SIMILAR, INCLUSIVE COLCHÃO DE PEDRISCO PARA ASSENTAMENTO	m²	762,36		
171.04	DEGRAU GRANITO LEVIGADO ENTRADA PRINCIPAL	m²	19,77		
171	TOTAL DO ITEM				

180	PINTURAS				
180.01	PINTURA COM TINTA ACRILICO ACETINADA TOQUE DE SEDA SIVINIL COR GELO, APÓS PREPARO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, DEMÃO DE MASSA PVA-LÁTEX E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO A SER APLICADA EM PAREDES INTERNAS	m2	1 111,48		
180.02	PINTURA COM TINTA EPOXI, APÓS PREPARO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, DEMÃO DE MASSA	m2	72,00		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Mato Grosso

CNPJ: 03.658.868/0001-71

Av. Tenente Coronel Duarte, 2140 - Centro Sul / CEP: 78020-450

Cuiabá, MT - tel. (65)3614-2450 FAX: (65)3614-2482 / www.mt.senac.br

*[Handwritten signature]*



Senac

180.03	PINTURA COM TINTA ACRÍLICO SUVINIL COR GELO FOSCO, APÓS PREPARO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, DEMÃO DE MASSA PVA-LÁTEX E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO A SER APLICADA EM PAREDES INTERNAS	m2	51,22		
180.04	PINTURA COM TINTA PVA BRANCA, APÓS PREPARO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, DEMÃO DE MASSA PVA-LÁTEX E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO A SER APLICADA EM TETOS	m2	1 423,90		
180.05	PINTURA SOBRE FERRO COM TINTA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, INCLUINDO LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE DEMÃO DE ZARCÃO LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO - GRADIL	m2	44,00		
180	TOTAL DO ITEM				

190	BANCADAS / APARELHOS SANITÁRIOS				
90.01	SABONETE RA SABAO LIQUIDO DISPENSADOR KIMBERLY-CLARK	un	17,00		
90.02	SECADOR DE MAOS ELETRICO BRALEY CR102 - ACO INOX	un	7,00		
90.03	TOALHEIRO PAPEL LINHA LALEKLA EVOLUTION KIMBERLY CLARK	un	6,00		
90.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CP525 DECA NA COR BRANCO GELO GE-17, DOTADO DE ASSENTO EM POLIÉSTER E TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	un	26,00		
90.05	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO LINHA CONFORTO P51 DECA NA COR BRANCO GELO GE-17 DOTADO DE ASSENTO AP-52 EM POLIÉSTER E TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO (PNE)	un	3,00		
90.06	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRA DA APOIO RETA REF TR 00 FIBRONOX OU SIMILAR	un	7,00		
90.07	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MICTÓRIO DECA TIPO M712 NA COR BRANCO GELO GE-17, COM SIFÃO INTEGRADO	un	23,00		
90.08	VALV. DESC. VASO SANIT. PARA MICTORIO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO DOCOL	un	7,00		
90.09	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA Ref: GI17 L800 - DECA OU SIMILAR	un	23,00		
90.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL 49x36cm BRANCO GELO L37 - DECA OU SIMILAR	un	2,00		
90.11	CUBA AÇO INOX NUMERO 01 46x30x13,5cm - GHELPLUS OU SIMILAR	un	5,00		
90.12	CUBA DUPLA EM AÇO INOX RETANGULAR HORIZONTAL 78x40x14,5cm ALTO BRILHO COM ESCAPE Código: 94032203	un	1,00		
90.13	CUBA AÇO INOX NUMERO 02 56x35x13,5cm - GHELPLUS OU SIMILAR	un	3,00		
90.14	CUBA AÇO INOX NUMERO 03 FUNDA - 40x35x13,5cm - GHEL PLUS OU SIMILAR	un	4,00		
90.15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONJUNTO SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E VÁLVULA PARA LAVATÓRIOS E CUBAS CROMADOS DE REF. DECA	un	25,00		

Cartões que é presente cópia fotostáticas  
 e a original que me foi apresentada  
 e conferida que dou fé.  
 Curitiba, 29 de 02 de 16  
 [Assinatura]

[Assinatura]





400.2	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 07.00m	un	1,00		
400.03	BICICLETARIO DE CONCRETO PARA GUARDA DE UNIDADES	un	20,00		
400	TOTAL DO ITEM				

500	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL				
500.01.	DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES EM OBRAS	m²	360,00		
500.02	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	un	1,00		
500.01.	DESMONTAGEM E REMOCAO INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS	un	4,00		
500.03	DESMONTAGEM E REMOCAO INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ/FORÇA	un	2,00		
500.01.	REMOCAO ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	80,00		
500.04	LIMPEZA PISOS CERAMICOS	m²	1 850,15		
500.01.	LIMPEZA REVESTIMENTO CERAMICO	m²	1 228,64		
500.05	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS - CONSIDERADA ÁREA DE 1 FACE	m²	403,09		
500.01.	TESTE DE FUNCIONAMENTO EM APARELHOS SANITARIOS	un	29,00		
500	TOTAL DO ITEM				

600	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA EXISTENTE (RASPAGEM E REBOCO NOVO)				
600.01	ALVENARIA INTERNA	m²	554,70		
600.02	ALVENARIA EXTERNA	m²	454,70		
600	TOTAL DO ITEM				

TOTAL PARCIAL DO ORÇAMENTO					
EQUIPAMENTOS					
65.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -SUBESTAÇÃO				
35 01.1	CABINE DE MEDICAO PARA SUBESTACAO AEREA 150KVA	un	1,00		
35 01.2	SUBESTACAO AEREA EXTER C/POSTE 11m- TRANSFORMADOR 150 KVA	un	1,00		
65.01	TOTAL DO ITEM				

70.01	EQUIPAMENOS DE AR CONDICIONADO				
70 01.1	COND AR TIPO SPLIT HI-WALL MODPKP00BB HITACHI 12.000 BTU's+CONDS	un	4,00		
70 01.2	COND AR TIPO SPLIT HI-WALL RPC020+RAA020 HITACHI 24.000 BTU's+CONDS	un	7,00		
70 01.3	COND AR TIPO SPLIT HI-WALL MODPKP015B HITACHI 36.000 BTU's+CONDS	un	10,00		
70.01	TOTAL DO ITEM				
PORTA DE ALUMÍNIO					

Esta igual a Original que me foi apresentada e com a cópia que dou fé.  
Cuiabá, 02 de 16  
M  
Assinatura

Assinatura



# Senac

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO (0,90x2,15)	un	10,00		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO (1,00x2,15)	un	15,00		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO (0,60x1,60)	un	21,00		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO (0,80x2,15)		4,00		

Cuiabá/MT, 08 de Dezembro de 2014

*Gilsane de Arruda e Silva Tomaz*  
Gilsane de Arruda e Silva Tomaz  
Diretora Regional

*Getônio Dias Guirra*  
Getônio Dias Guirra  
Engenheiro fiscal da Obra  
CREA MT 5 594/D

*U*

*P*

*C C*

Prefeitura M. Cuiabá  
 Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.  
 Cuiabá *29* de *02* de *16*  
*M*  
 Assinatura

*A*