

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.878.791/0001-02
Certidão nº: 145365856/2015
Expedição: 16/09/2015, às 19:05:37
Validade: 13/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.878.791/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Firma: MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA EPP
CNPJ: 36.878.791/0001-02
Folha: 1

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00173 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00173 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA EPP
CUIABA / MT
CNPJ: 36.878.791/0001-02
Registro na(o) JUCEMAT
Em: 30/03/1992 NIRE: 51200449208
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2014

CUIABA / MT, 07 de Agosto de 2015

Pr. Prefeitura M. Cuiabá
Certifico que a presente cópia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e confiro que dou fé.
Cuiabá 29 de 02 de 16
M
Assinatura

6º. OFÍCIO

[Handwritten Signature]
WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

6º. OFÍCIO

CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

AUTENTICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE ESCRITURA

SECRETARIA DE ECONOMIA
CUIABA

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Término de Autenticação 15/005719-9

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

08/08/2015

[Handwritten Signature]
MARISTELLA XAVIER DE MOURA
SERVICOS DE UNIDADE DESC 1998592A

6º. Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy

[Handwritten Signature]

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2014	
Classificação	Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.858.171,77-D	11.080.007,92	9.669.965,44	3.268.214,25-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	1.776.002,61-D	11.080.007,92	9.651.274,48	3.204.736,05-D
1.01.01		DISPONIVEL	1.486.575,00-D	11.008.226,99	9.481.559,22	3.013.242,77-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	1.437.408,68-D	6.184.789,29	4.626.885,12	2.995.312,85-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	1.437.408,68-D	6.184.789,29	4.626.885,12	2.995.312,85-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	49.166,32-D	4.096.997,70	4.128.234,10	17.929,92-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.166,32-D	4.096.997,70	4.128.234,10	17.929,92-D
1.01.01.02.1	1775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.166,32-D	4.096.997,70	4.128.234,10	17.929,92-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDES IMI	0,00-D	726.440,00	726.440,00	0,00-D
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLI.FINANCI	0,00-D	726.440,00	726.440,00	0,00-D
1.01.01.03.1	1775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00-D	726.440,00	726.440,00	0,00-D
1.01.03		CREDITOS	289.427,61-D	71.780,93	169.715,26	191.493,28-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	271.313,27-D	0,00	108.267,06	163.046,21-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	271.313,27-D	0,00	108.267,06	163.046,21-D
1.01.03.01.1	2551	RENOSA IND BRASILEIRA BEBIDAS S/A	45.000,00-D	0,00	45.000,00	0,00-D
1.01.03.01.1	3319	FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAC	163.046,21-D	0,00	0,00	163.046,21-D
1.01.03.01.1	7172	AGENCIA ESTADUAL DE AXEC. DOS PRO.	63.267,06-D	0,00	63.267,06	0,00-D
1.01.03.06		DEVEDORES POR ADIANTAME	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D
1.01.03.06.1	116	PARCELAMENTO SIMPLES NA	0,00-D	1.500,00	0,00	1.500,00-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00-D	15.008,83	15.008,83	0,00-D
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARI	0,00-D	4.062,30	4.062,30	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00-D	10.946,53	10.946,53	0,00-D
1.01.03.11		IMPOSTOS A RECUPERAR	18.114,34-D	55.272,10	46.439,37	26.947,07-D
1.01.03.11.2	1191	INSS A RECUPERAR	17.037,58-D	22.441,81	12.532,32	26.947,07-D
1.01.03.11.9	1211	ISS A RECUPERAR	1.076,76-D	32.830,29	33.907,05	0,00-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	82.169,16-D	0,00	18.690,96	63.478,20-D
1.07.07		ATIVO IMOBILIZADO	82.169,16-D	0,00	18.690,96	63.478,20-D
1.07.07.01		BENS EM OPERACOES - CUST	96.054,31-D	0,00	0,00	96.054,31-D
1.07.07.01.1	1606	INSTALACOES	1.200,00-D	0,00	0,00	1.200,00-D
1.07.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	4.000,00-D	0,00	0,00	4.000,00-D
1.07.07.01.1	1624	VEICULOS	86.854,31-D	0,00	0,00	86.854,31-D
1.07.07.01.1	1632	EQUIPAMENTOS DE PROC. EL	4.000,00-D	0,00	0,00	4.000,00-D
1.07.07.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACU	13.885,15-C	0,00	18.690,96	32.576,11-C

Certifico que esta é uma cópia fotocopada e conferida que dou fé.

Cuiabá, 29 de Maio de 2014.

Pre feitura
Cuiabá

Assinatura

899
899
le

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

CUIABA / MT

[Anual]

Em - Dezembro/2014

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.07.07.07.1	1706 (-)	DEPRECIACAO INSTALACO	600,00-C	0,00	120,00	720,00-C
1.07.07.07.1	1723 (-)	DEPREC. MOVEIS E UTENS	2.000,40-C	0,00	400,08	2.400,48-C
1.07.07.07.1	1724 (-)	DEPRECIACAO VEICULOS	7.284,55-C	0,00	17.370,84	24.655,39-C
1.07.07.07.1	1732 (-)	DEPREC.EQUIP.DE PROC.E	4.000,20-C	0,00	800,04	4.800,24-C

6º OFICIO

[Handwritten Signature]

WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

6º OFICIO

[Handwritten Signature]

CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

6º OFICIO

Certifico que a presente cópia fotocopias
está igual a Original que me foi apresentada
e confendo que dou fé.
Cuiabá, 29 de 02 de 16
[Handwritten Signature]
Assinatura

6º serviço Notarial

[Handwritten Signatures]

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Anual]	Em - Dezembro/2014
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.858.171,77-C	1.257.569,92	2.667.612,40	3.268.214,25-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	133.150,62-C	1.249.476,83	1.382.424,89	266.098,68-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	133.150,62-C	1.249.476,83	1.382.424,89	266.098,68-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	24.148,39-C	662.421,16	747.359,40	109.086,63-C
2.01.01.03.1		2015 FORNECEDORES NACIONAIS	24.148,39-C	662.421,16	747.359,40	109.086,63-C
2.01.01.03.1	567	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.715,51-C	31.228,64	38.836,03	9.322,90-C
2.01.01.03.1	1223	CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S	821,11-C	821,11	0,00	0,00-C
2.01.01.03.1	1225	CENTRO OESTE SUPRIMENTOS P/ MOVEI	147,55-C	872,65	725,10	0,00-C
2.01.01.03.1	1350	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00-C	103,30	103,30	0,00-C
2.01.01.03.1	1859	ADRIANO GHILARDI BORGES ME	0,00-C	16.331,20	17.906,05	1.574,85-C
2.01.01.03.1	1887	METODIO SENDESKI ME	0,00-C	25,03	25,03	0,00-C
2.01.01.03.1	1977	BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00-C	1.000,00	1.000,00	0,00-C
2.01.01.03.1	3068	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.557,97-C	35.312,31	35.246,32	4.491,98-C
2.01.01.03.1	3386	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.747,50-C	139.896,69	134.149,19	0,00-C
2.01.01.03.1	4401	OXIGENIO CUIABA LTDA	0,00-C	528,00	528,00	0,00-C
2.01.01.03.1	4417	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00-C	143,31	143,31	0,00-C
2.01.01.03.1	4821	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.636,60-C	63.225,36	58.588,76	0,00-C
2.01.01.03.1	5688	STAMP DISTR. DE MALHAS LTDA	0,00-C	3.134,00	3.134,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5944	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00-C	10.000,00	10.000,00	0,00-C
2.01.01.03.1	7829	CAPACIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00-C	17.197,50	17.197,50	0,00-C
2.01.01.03.1	7989	SEDAVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00-C	6.519,19	8.621,90	2.102,71-C
2.01.01.03.1	8385	L MI COM. MAT P/ CONST LTDA	3.437,51-C	72.638,04	75.415,87	6.215,34-C
2.01.01.03.1	8735	TEMPERMAT IND. E COMERCIO DE VIDRC	0,00-C	9.000,00	9.000,00	0,00-C
2.01.01.03.1	8838	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	0,00-C	169.548,02	189.251,50	19.703,48-C
2.01.01.03.1	9703	TODIMO MATERIAIS PARA CON STRUCAO	0,00-C	2.531,55	2.531,55	0,00-C
2.01.01.03.1	13186	VIDRAÇARIA GUAPORE LTDA	0,00-C	5.727,42	5.727,42	0,00-C
2.01.01.03.1	14448	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORR	0,00-C	408,80	408,80	0,00-C
2.01.01.03.1	14889	ISOESTE MATO GROSSO INDUSTRIA E CC	0,00-C	19.919,03	83.225,30	63.306,27-C
2.01.01.03.1	15001	M. C. G. FERREIRA E CIA LTDA - ME	1.804,64-C	9.528,59	10.093,05	2.369,10-C
2.01.01.03.1	15179	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00-C	994,52	994,52	0,00-C
2.01.01.03.1	15211	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00-C	199,00	199,00	0,00-C
2.01.01.03.1	15482	TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	0,00-C	7.564,57	7.564,57	0,00-C
2.01.01.03.1	16368	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	1.280,00-C	5.851,70	4.571,70	0,00-C
2.01.01.03.1	16407	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAC/	0,00-C	10.219,00	10.219,00	0,00-C
2.01.01.03.1	16680	TOP TONER INSUMOS E CART.INFORMAT	0,00-C	214,00	214,00	0,00-C
2.01.01.03.1	16681	MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00-C	10.000,00	10.000,00	0,00-C
2.01.01.03.1	16730	SIRLEI R PEREIRA ME DESENHO COMUNI	0,00-C	1.645,00	1.645,00	0,00-C
2.01.01.03.1	16731	RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEU	0,00-C	120,00	120,00	0,00-C
2.01.01.03.1	16871	SIMAO E SANTOS NETO LTDA	0,00-C	5.233,17	5.233,17	0,00-C
2.01.01.03.1	16922	ALUMIPRONTO COML. DE METAIS LTDA.	0,00-C	4.740,46	4.740,46	0,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	103.652,06-C	359.399,27	395.576,48	139.829,27-C
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES A RECOLHER	47.165,19-C	170.315,01	197.518,87	74.369,05-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	15.631,92-C	15.631,92	0,00	0,00-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	3.615,23-C	3.615,23	0,00	0,00-C
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL	216,13-C	548,12	331,99	0,00-C
2.01.01.04.1	2047	I.R.R.FONTE A PAGAR	107,24-C	18.185,50	23.316,36	5.238,10-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	9.709,24-C	42.539,53	32.830,29	0,00-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	20.937,51-C	62.323,12	65.558,60	24.172,99-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	6.269,60-C	8.249,01	13.384,23	11.404,82-C

Atestamos que a presente cópia é verdadeira e igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.

29 de 02 de 2014

Assinatura

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***


Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
201.01.04.1	2076	SIMPLES NACIONAL PARCELA	0,00-C	2.517,76	8.093,09	5.575,33-C
201.01.04.1	2099	CONTRIBUICAO PREV. RECEIT	0,00-C	35.474,07	54.543,05	19.068,98-C
201.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	5.350,17-C	207.274,28	219.106,89	17.182,78-C
201.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P	4.746,75-C	91.521,89	92.606,89	5.831,75-C
201.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	603,42-C	115.752,39	126.500,00	11.351,03-C
201.01.06		OUTRAS PROVISOES	0,00-C	20.382,12	20.382,12	0,00-C
201.01.06.1	2105	PROVISAO DE FERIAS	0,00-C	11.983,25	11.983,25	0,00-C
201.01.06.1	2106	PROVISAO DE 13§ SALARIO	0,00-C	8.398,87	8.398,87	0,00-C
203		PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00-C	8.093,09	40.465,49	32.372,40-C
203.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00-C	8.093,09	40.465,49	32.372,40-C
203.01.08		TRIBUTOS PARCELADOS	0,00-C	8.093,09	40.465,49	32.372,40-C
203.01.08.1	2209	PARCEL. SIMPLES NACIONAL	0,00-C	8.093,09	40.465,49	32.372,40-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1.725.021,15-C	0,00	1.244.722,02	2.969.743,17-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	150.000,00-C	0,00	0,00	150.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00-C	0,00	0,00	150.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	150.000,00-C	0,00	0,00	150.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	1.575.021,15-C	0,00	1.244.722,02	2.819.743,17-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	1.575.021,15-C	0,00	1.244.722,02	2.819.743,17-C
2.07.05.01.1	2744 (-)	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.585,00-D	0,00	0,00	9.585,00-D
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO	1.584.606,15-C	0,00	1.244.722,02	2.829.328,17-C

6º OFICIO

WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

6º OFICIO

CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008
CPF: 329.508/961-20
RG: 441.002



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Anual]	Em - Dezembro/2014
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.532.840,15	2.777.562,17	1.244.722,02-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROL	0,00-D	1.532.840,15	2.777.562,17	1.244.722,02-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PI	0,00-D	0,00	2.727.156,19	2.727.156,19-C
3.01.01.04		VENDAS DE SERVIÇOS	0,00-D	0,00	2.727.156,19	2.727.156,19-C
3.01.01.04.1	3341	VENDAS DE SERVIÇOS VISTA	0,00-D	0,00	2.727.156,19	2.727.156,19-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	284.892,21	0,00	284.892,21-D
3.01.03.09		IMPOSTOS INCIDENTES S/VEI	0,00-D	284.892,21	0,00	284.892,21-D
3.01.03.09.1	3347	ISSQN IMPOSTOS S/SERVIÇO:	0,00-D	32.830,29	0,00	32.830,29-D
3.01.03.09.1	3352	SIMPLES S/SERVICOS	0,00-D	197.518,87	0,00	197.518,87-D
3.01.03.09.1	3354	CONTRIBUICAO PREV. RECEIT	0,00-D	54.543,05	0,00	54.543,05-D
3.01.08		CUSTOS DOS PROD.VEND.E C	0,00-D	846.844,62	5.575,38	841.269,24-D
3.01.08.03		CUSTOS SERVICOS PRESTAD	0,00-D	846.844,62	5.575,38	841.269,24-D
3.01.08.03.1	3031	MATERIAIS APLICADOS	0,00-D	846.844,62	5.575,38	841.269,24-D
3.01.30		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00-D	206.212,60	44.390,59	161.822,01-D
3.01.30.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00-D	180.969,27	44.390,59	136.578,68-D
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	89.973,40	0,00	89.973,40-D
3.01.30.01.1	3603	FERIAS	0,00-D	14.468,78	0,00	14.468,78-D
3.01.30.01.1	3604	13º SALARIOS	0,00-D	12.461,17	4.062,30	8.398,87-D
3.01.30.01.1	3605	INSS	0,00-D	50.681,69	40.328,29	10.353,40-D
3.01.30.01.1	3606	FGTS	0,00-D	13.384,23	0,00	13.384,23-D
3.01.30.06		DESPEAS GERAIS	0,00-D	23.266,81	0,00	23.266,81-D
3.01.30.06.1	3667	DESP. C/ICMS	0,00-D	381,16	0,00	381,16-D
3.01.30.06.1	3678	LOCACAO DE MAQUINAS	0,00-D	22.440,00	0,00	22.440,00-D
3.01.30.06.1	3684	DESPEAS C/VEICULOS	0,00-D	445,65	0,00	445,65-D
3.01.30.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	1.976,52	0,00	1.976,52-D
3.01.30.07.1	3006	IMPOSTOS S/PROPR DE VEICI	0,00-D	1.976,52	0,00	1.976,52-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	190.134,65	0,00	190.134,65-D
3.01.41.02		OCUPACAO	0,00-D	21.845,14	0,00	21.845,14-D
3.01.41.02.1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZAÇ	0,00-D	18.690,96	0,00	18.690,96-D
3.01.41.02.1	3741	SEGUROS	0,00-D	3.154,18	0,00	3.154,18-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00-D	2.410,61	0,00	2.410,61-D
3.01.41.03.1	3736	ENERGIA ELETTRICA	0,00-D	422,07	0,00	422,07-D
3.01.41.03.1	3737	AGUA	0,00-D	64,35	0,00	64,35-D

Certifico que a presente cópia fotocopiada está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.

Cuiabá, 29 de 02 de 16

Assinatura

~~901~~

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual]	Em - Dezembro/2014	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRA	0,00-D	1.924,19	0,00	1.924,19-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	126.500,00	0,00	126.500,00-D
3.01.41.04.1	3744	DIRETORIA	0,00-D	126.500,00	0,00	126.500,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	32.503,86	0,00	32.503,86-D
3.01.41.05.1	3721	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00-D	28.481,50	0,00	28.481,50-D
3.01.41.05.1	3733	DESP.C/ALUGUEIS DE EQUIPA	0,00-D	3.862,36	0,00	3.862,36-D
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS	0,00-D	160,00	0,00	160,00-D
3.01.41.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	6.875,04	0,00	6.875,04-D
3.01.41.06.1	3700	ALVARA E FUNCIONAMENTO	0,00-D	129,35	0,00	129,35-D
3.01.41.06.1	3780	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00-D	1.244,57	0,00	1.244,57-D
3.01.41.06.1	3790	TAXAS DIVERSAS	0,00-D	4.271,69	0,00	4.271,69-D
3.01.41.06.1	3822	IMPOSTO ESTADUAL/ICMS	0,00-D	1.229,43	0,00	1.229,43-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	4.756,07	440,01	4.316,06-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	4.756,07	0,01	4.756,06-D
3.01.51.01.1	3801	JUROS/MULTAS PAGOS OU IN	0,00-D	3.742,51	0,00	3.742,51-D
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00-D	445,53	0,00	445,53-D
3.01.51.01.1	3806	DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	568,03	0,01	568,02-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	440,00	440,00-C
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO I	0,00-D	0,00	440,00	440,00-C

6º. OFICIO

WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

6º. OFICIO

CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT083344Q08
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

Prefeitura M. Cuiabá
Certifico que a presente cópia fotocopias
está igual a Original que me foi apresentada
e conferida que dou fé.
Cuiabá 29 de 02 de 16
Assinatura

cc. Serviço Notaria

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

ATIVO

[Anual]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			3.204.736,05
DISPONIVEL		3.013.242,77	
BENS NUMERARIOS	2.995.312,85		
CAIXA	2.995.312,85		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	17.929,92		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.929,92		
CREDITOS		191.493,28	
DUPLICATAS A RECEBER	163.046,21		
DUPLICATAS A RECEBER	163.046,21		
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	1.500,00		
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.500,00		
IMPOSTOS A RECUPERAR	26.947,07		
INSS A RECUPERAR	26.947,07		
ATIVO NAO CIRCULANTE			63.478,20
ATIVO IMOBILIZADO		63.478,20	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	96.054,31		
INSTALACOES	1.200,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	4.000,00		
VEICULOS	86.854,31		
EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETRON.DADOS	4.000,00		
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(32.576,11)		
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(720,00)		
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.400,48)		
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(24.655,39)		
(-) DEPREC.EQUIP.DE PROC.ELETR.DAD	(4.800,24)		
TOTAL DO ATIVO			3.268.214,25DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.268.214,25, bem como suas demonstrações.

CUIABA / MT, 07/08/2015

6º OFICIO
WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 332.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

6º OFICIO
CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008-
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

Certifico que a presente cópia fotocopias
está igual a Original que me foi apresentada
e conferida que dou fé.
Cuiabá, 29 de 02 de 16
M
Assinatura

6º Serviço Notarial
Escritório de Imóveis da 3ª. Circunscrição
Av. Antônio Mendes, 250 - Jardim Kennedy

~~903~~

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

PASSIVO

		[Anual]
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		266.098,68
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		266.098,68
FORNECEDORES		109.086,63
FORNECEDORES NACIONAIS		109.086,63
OBRIGACOES FISCAIS		139.829,27
SIMPLES A RECOLHER		74.369,05
I.R.R.FONTE A PAGAR		5.238,10
INSS A RECOLHER		24.172,99
FGTS A RECOLHER		11.404,82
SIMPLES NACIONAL PARCELADO		5.575,33
CONTRIBUICAO PREV. RECEITA BRUTA		19.068,98
OUTRAS OBRIGACOES		17.182,78
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		5.831,75
PRO-LABORE A PAGAR		11.351,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE		32.372,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.372,40
TRIBUTOS PARCELADOS		32.372,40
PARCEL. SIMPLES NACIONAL		32.372,40
PATRIMONIO LIQUIDO		2.969.743,17
CAPITAL SOCIAL		150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		150.000,00
CAPITAL SOCIAL		150.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		2.819.743,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		2.819.743,17
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(9.585,00)
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		2.829.328,17
TOTAL DO PASSIVO		3.268.214,25CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.268.214,25, bem como suas demonstrações.

CUIABA / MT, 07/08/2015

WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

Prefeitura M. Cuiabá

Certifico que a presente copia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.

Cuiabá, 29 de 02 de 16

Assinatura

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.		2.727.156,19
VENDAS DE SERVIÇOS	2.727.156,19	
VENDAS DE SERVIÇOS VISTA	2.727.156,19	
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		(284.892,21)
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS SERVIÇOS	(284.892,21)	
ISSQN IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(32.830,29)	
SIMPLES S/SERVICOS	(197.518,87)	
CONTRIBUICAO PREV. RECEITA BRUTA	(54.543,05)	

2.442.263,98CR

Receita Liquida

CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		(841.269,24)
CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	(841.269,24)	
MATERIAIS APLICADOS	(841.269,24)	

1.600.994,74CR

Lucro Bruto

DESPESAS OPERACIONAIS		(161.822,01)
DESPESAS COM PESSOAL	(136.578,68)	
SALARIOS E ORDENADOS	(89.973,40)	
FERIAS	(14.468,78)	
13º SALARIOS	(8.398,87)	
INSS	(10.353,40)	
FGTS	(13.384,23)	
DESPESAS GERAIS	(23.266,81)	
DESP. C/ICMS	(381,16)	
LOCACAO DE MAQUINAS	(22.440,00)	
DESPESAS C/VEICULOS	(445,65)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.976,52)	
IMPOSTOS S/PROPR DE VEICULOS	(1.976,52)	
ADMINISTRATIVAS		(190.134,65)
OCUPACAO	(21.845,14)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	(18.690,96)	
SEGUROS	(3.154,18)	
UTILIDADES E SERVICOS	(2.410,61)	
ENERGIA ELETRICA	(422,07)	
AGUA	(64,35)	
TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA	(1.924,19)	
HONORARIOS	(126.500,00)	
DIRETORIA	(126.500,00)	
DESPESAS GERAIS	(32.503,86)	

CUIABA / MT, 07/08/2015

WALTER JOAQUIM SANTANA
 SOCIO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 352.890.741-04
 RG: 245.747 SSP/MT

Para feitura M. Cuiabá
 Certifico que a presente cópia fotostática está igual a Original que me foi apresentada e conferida e dou fé.
 Cuiabá, 29 de 02
 CARLOS DE MIRANDA
 CONTADOR
 MT003344008
 CPF: 329.508.961-20
 RG: 441.002

Handwritten signatures and initials in blue ink.

~~905~~

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

SERVICOS DE TERCEIROS	(28.481,50)	
DESP.C/ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	(3.862,36)	
DESP.C/VEICULOS	(160,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(6.875,04)	
ALVARA E FUNCIONAMENTO	(129,35)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.244,57)	
TAXAS DIVERSAS	(4.271,69)	
IMPOSTO ESTADUAL/ICMS	(1.229,43)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(4.316,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.756,06)	
JUROS/MULTAS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.742,51)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(445,53)	
DESPESAS BANCARIAS	(568,02)	
RECEITAS FINANCEIRAS	440,00	
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	440,00	

Resultado Oper.Antes Provisoes

1.244.722,02CR


Resultado Antes Prov.IRI

1.244.722,02CR


Lucro do Exercicio

1.244.722,02CR

CUIABA / MT, 07/08/2015


 WALTER JOAQUIM SANTANA
 SOCIO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 352.890.741-04
 RG: 245.747 SSP/MT


 CARLOS DE ARRUDA
 CONTADOR
 MT003344008
 CPF: 329.508.961-20
 RG: 441.002

Prefeitura M. Cuiabá
 Certifico que a presente cópia fotocopias
 está igual a Original que me foi apresentada
 e conferida que dou fé.
 Cuiabá, 29 de 02 de 16

 Assinatura

S. Serviço Notarial
Arquivo de Inteiro do 2º. Circunscrição

LIVRO DIÁRIO

Firma: MIKASA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA EPP

Folha: 173

Período: 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00173 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00173 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

LIVRO AUTENTICAÇÃO
16 AGO. 2015
Carlostello
RESPONSÁVEL

CUIABA / MT, 07 de Agosto de 2015

[Handwritten Signature]
WALTER JOAQUIM SANTANA
SOCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 352.890.741-04
RG: 245.747 SSP/MT

[Handwritten Signature]
CARLOS DE ARRUDA
CONTADOR
MT003344008
CPF: 329.508.961-20
RG: 441.002

Prefeitura M. Cuiabá
Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
Cuiabá, 29 de 02 de 16
Assinatura

Visto da autoridade Fazendária

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis de São Ciríaco/Ministério

[Handwritten signatures and initials]

910
902



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 Res. 394

CREA-MT

ART de
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

1904734

Res. 394

Motivo: NORMAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

Corresponsável à 1738555

1. Responsável Técnico

WALTER JOAQUIM SANTANA	
Título Profissional: * Engenheiro Civil * Engenheiro Sanitarista * Engenheiro de Segurança do Trabalho	RNP:1202361234
Empresa: MIKASA ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA	Registro: MT05003/D
	Registro: 3281

2. Dados do Contrato

Contratante: AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 02.250.369/0001-88
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS	Nº 140
Cidade: CUIABA	Bairro: CIDADE VERDE
UF: MT	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Valor: 780.455,00	CEP: 78028505
	Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 03533064000146
Endereço: RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA,	Nº 292
Cidade: CUIABA	Bairro: BANDEIRANTES
UF: MT	CEP: 78010210
Data de Início: 20/01/2014	Previsão de término: 20/04/2014
Custo da Obra: 780455,00	Dimensão: 1.791,60

4. Atividade Técnica

1 Execução	Reforma *	1.791,60	M2
------------	-----------	----------	----

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Cuiabá-MT, 25 de Abril de 2014

Local Data

WALTER JOAQUIM SANTANA

AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000




Valor ART R\$63,64

Paga em 25/04/2014

Valor pago: R\$63,64

Nosso Número: 24/181000001904734-7


Handwritten signatures and initials in blue ink.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda, Empresa Particular, situada na Av. Florianópolis 140-A Bairro Cidade Verde em Cuiabá – MT, CEP 78.028-505, CNPJ N.º 02.250.369/0001-88, ATESTA, pelo presente, que a Empresa Mikasa Engenharia & Comércio Ltda, inscrita no CNPJ N.º 36.878.791/0001-02, com sede na Rua Bela Vista n.º 371 Bairro Poção em Cuiabá - MT, sob a responsabilidade técnica do profissional Walter Joaquim Santana, CREA N.º 1202361234, executou os serviços desta licitação, abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

- 01. Execução de piso em granilite com quantidade mínima de 657,16 m².
- 02. Execução de cobertura com telhas termo-acústicas trapezoidais tipo sanduíche com espessura mínima de 5 cm e quantidade mínimas de 1.791,60m².



Cuiabá – MT, 29 de Abril de 2014.

Cartório M. Cuiabá

Certifico que a presente cópia fotocopias está igual a Original que me foi apresentada e confendo que dou fé.

Cuiabá, 29 de 02 de 14

AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA
 CNPJ: 02.250.369/0001-88
 RICARDO AUGUSTO SGUAREZI
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 RG: 1254613-5 SSP/MT
 CPF: 962.914.511-15



CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 – Bairro: Cidade Verde – Cuiabá – MT - CEP: 78028-505
 FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda, Empresa Particular, situada na Av. Florianópolis 140-A Bairro Cidade Verde em Cuiabá – MT, CEP 78.028-505, CNPJ N.º 02.250.369/0001-88, ATESTA, pelo presente, que a Empresa Mikasa Engenharia & Comércio Ltda, inscrita no CNPJ N.º 36.878.791/0001-02, sob a responsabilidade técnica do profissional Walter Joaquim Santana, CREA N.º 1202361234, EXECUTOU a “REFORMA TOTAL DA EMEB SILVINO LEITE DE ARRUDA, LOCALIZADA NA RUA ATLAS S/N BAIRRO PLANALTO EM CUIABÁ – MT”, no período de 20/01/2014 a 20/04/2014, dentro das normas e recomendações do Contrato n.º 01/2014, ART N.º 1904734, conforme discriminado na planilha em anexo:

Os serviços descritos na planilha foram executados a contento e com desempenho satisfatório para esta empresa.



Cartório M. Cuiabá
Certifico que a presente cópia fotostática está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
Cuiabá, 29 de Abril de 2014.
Assinatura

Cuiabá – MT, 29 de Abril de 2014.



AROeira CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA
CNPJ: 02.250.369/0001-88
RICARDO AUGUSTO SQUAREZI
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG: 1254613-5 SSP/MT
CPF: 962.914.511-15

Adriano Soares
Eng. Responsável Aroeira
CREA - 120344905-A
(65) 9973 - 8875

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
Av. Florianópolis, nº 140 – Bairro: Cidade Verde – Cuiabá – MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682



ITEM	CODIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		
1.0		SERVICOS PRELIMINARES		
1		SERVICOS PRELIMINARES		
1.1		DEMOLICOES E RETIRADAS		UN QTDE
1.1.3	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	157,00
1.1.5	73801/002	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO. ES PESSURA ATE 4CM	M2	551,00
1.1.7	72235	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1.791,60
1.1.10	73895/001	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	M2	155,00
1.1.14	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	206,00
1.1.20	72232	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	189,00
1.1.24	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	897,80
1.1.28	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	14,00
1.1.29	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	1.791,60
1.1.31	72230	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	1.791,60
1.1.32	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	480,00
1.1.33	74204/001	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA. D.M.T.= 6.0 KM	M3	480,00
				SUB-TOTAL
1.2		INSTALACÕES PROVISÓRIAS		
1.2.3	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	120,00
1.2.4	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
				SUB-TOTAL

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
 FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA 1203449054
 (65) 0073-8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



1.3		MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA		
1.3.1	6430	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS.=2.00 M)	M3	4,32
1.3.2	73904/001	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO .	M3	4,32
SUB-TOTAL				

2		INFRA-ESTRUTURA; BLOCOS E VIGAS BALDRAME		
2.1		FUNDACAO - SERVICOS GERAIS		
2.1.1	6430	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS.=2.00 M)	M3	14,00
2.1.2	73904/002	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM ADAS DE 20 CM (BECOS. FAVELAS ETC.)	M3	14,00
SUB-TOTAL				

2.4		ARMADURA - INFRA-ESTRUTURA		
2.4.1	73556	ACO CA50 B DIAM DE 1/4" E 1/2" (MEDIA)	KG	450,00
2.4.2	73328	ACO CA-50 B DIAM DE 5/8" A 1" (MEDIA)	KG	300,00
SUB-TOTAL				

2.5		CONCRETO - INFRA-ESTRUTURA		
2.5.1	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. NA OBRA. SEM LANÇA MENTO	M3	9,50
2.5.2	74157/001	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	M3	9,50
SUB-TOTAL				

3.2		ARMADURA - SUPERESTRUTURA		
3.2.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	389,00
3.2.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	176,00
3.2.4	74254/001	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	138,00
SUB-TOTAL				

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
 FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA 1203449054

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



3.3		CONCRETO - SUPERESTRUTURA		
3.3.1	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	7,00
3.3.2	74157/002	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	7,00
SUB-TOTAL				

4		VEDAÇÃO		
4.1	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM AR GAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	326,00
4.4	1857	ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9	M	150,00
SUB-TOTAL				

6		ESQUADRIAS METALICAS		
6		ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS		
6.1	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	62,25
6.4	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO	M2	32,00
6.8	73933/002	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M. INCLUSO GUARNICOES	M2	60,48
6.10	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA. PARA PORTAS INTERNAS. PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	14,00
SUB-TOTAL				

esta igual a presente copia fotocópia e confere a Original que me foi apresentada em Cuiabá, 29 de 02 de 16
 M. C.

7		COBERTURA		
7.09	72108	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 33CM	M	90,00
7.12	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM	M	195,00
7.13	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE COM BANDEJA INFERIOR LISA EM AÇO PRÉ-PINTADO ELETROSTATICAMENTE NAS DUAS FACES, E=0,43MM, TERMO ACÍSTICA COM EPS ESPESSURA 5 CM, INCLINAÇÃO 11% FIXADA COM HASTE DE FERRO GALVANIZADA	M2	1.791,60

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA 1203449054
 (65) 9973 - 8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda




7.14	COMPOSIÇÃO	PERFIL ESPECIAL -ACABAMENTO PARA COBERTURA (RUFO LATERAL PARA ALVENARIA)	M2	108,00
7.15	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREIMATE DE BORDA LATERAL	M	95,00
7.16	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREIMATE DE TAPA ONDA	M	314,00
7.17	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMIEEIRA PARA TELHA TIPO SANDUICHE TRAPEZOIDAL	M	178,00
7.24	72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA. PARA TELHAS CERAMICAS. VÃOS ATE 7M	M2	895,00
SUB-TOTAL				

8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.2.3	74182/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.2.11	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.2.12	6008	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.2.15	74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	6,00
8.2.16	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.2.18	73540	COLOCAÇÃO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	UN	6,00
8.2.20	73911/002	CUBA ACO INOXIDAVEL 56.0X33.0X11.5 CM. COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/ 2X1.1/2". VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA P IA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.2.24	72556	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Pagar engates)	UN	30,00
8.2.25	6009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA. SEM COLUNA PADRAO POPULAR. COM TORNEIRA CRO MADA POPULAR . SIFAO.VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
8.2.26	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.2.27	6004	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 **INSC. EST.:** 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 **Fax:** 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 1203449054
 (65) 3673-8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



8.2.28	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	10,00
8.2.29	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
	73735/001			
8.2.30		RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	5,00
	6007			
8.2.31		SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.2.32	73951/002	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	10,00
8.2.37	73949/001	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE. PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.2.38	73949/009	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO. PADRÃO POPULAR. COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.2.39	73949/003	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.2.40	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
	74165/004			
8.2.46		TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
8.2.47	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
8.2.49	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	58,00
8.2.50	75030/002	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
8.2.52	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM. INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
8.2.58	74101/001	VASO SANITARIO. ASSENTO PLASTICO. CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR. ENGATE PLASTICO. TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	UN	8,00
				SUB-TOTAL


Original que a presente cópia fotocopias
 e conferida que o original que me foi apresentada
 em 02 de 15
 Assinatura

8.3.0		INCÊNDIO		
8.3.1	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.3.2	73775/002	EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 1203449054
 (65) 9973 - 8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



8.3.3	73775/001	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
				SUB-TOTAL

9		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1	72334	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.3	72332	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00
9.5	72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
9.6	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	248,00
9.7	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.9	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	UN	8,00
9.15	74131/002	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA. DE EMBUTIR. SEM PORTA. PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NE	UN	2,00
9.17	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA. DE SOBREPOR. COM PORTA. PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORN	UN	7,00
9.18	1857	ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI A 1:2:9	M	65,00
9.19	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	
9.20	72339	TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UN	69,00
9.21	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.24	73860/013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
9.25	73860/014	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00

Carimbo: Prefeitura Municipal de Cuiabá
 29 de 02 de 16
 Cópia apresentada

CNPJ: 02.250.369/0001-88 **INSC. EST.:** 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Cuiabá - MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 **Fax:** 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 203449054
 (65) 9973 - 8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



9.32	73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
9.34	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.35	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.36	73767/006	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9.37	72303	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
9.39	72305	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
9.41	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00
9.42	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00
9.43	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9.44	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
9.52	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
9.53	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2") FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.54	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.60	74172/001	FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
9.61	74117/001	FIO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.361,00
9.62	74116/001	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.800,00
SUB-TOTAL				

10		FORROS		
10.3	41602	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM. ESPESSURA 8MM. INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	1.698,27
SUB-TOTAL				

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 – Bairro: Cidade Verde – Cuiabá – MT - CEP: 78028-505
FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 1203449054
 (65) 9973 - 8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



11		IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA		
11.1	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0.8MM. INCLUSO EMULSAO ASFALTICA	M2	8,00
				SUB-TOTAL

12		REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE		
12.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO	M2	320,00
12.2	73928/002	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL	M2	668,00
12.3	5983	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO	M2	668,00
12.4	73927/007	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL	M2	124,00
				SUB-TOTAL

13		PISOS INTERNOS		
13.2	74048/009	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8. ESPESSURA 7CM. PREPARO MECANICO. INCLU SO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	657,16
13.3	74108/001	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	235,00
13.4	73991/001	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	110,00
13.5	9691	PISO EM GRANILITE. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLI MENTO MECANIZADO	M2	657,16
13.7	40780	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE	M2	189,00
13.10	73985/001	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4. ASSENTADA COM ARGAMA SSA FABRICADA NO LOCAL. COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	420,00
13.13	73925/002	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	498,00
				SUB-TOTAL

14		VIDROS		
-----------	--	---------------	--	--

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 – Bairro: Cidade Verde – Cuiabá – MT - CEP: 78028-505
 FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 1203449054
 (65) 9073-8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda



14.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 4MM	M2	81,20
				SUB-TOTAL

15		PINTURA		
15.1	74145/001	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO MPRESSOR. DUAS DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	556,55
15.4	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. TRES DEMAOS (Pintura Nome da EMEB + Muro)	M2	2.482,00
15.5	73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	1.980,00
15.7	72126	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.295,00
15.8	72125	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	1.300,00
15.12	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA D EMAO	M2	1.295,00
15.13	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS. DUAS DEMAOS	M2	1.300,00
15.15	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA DEMAIO	M2	1.295,00
15.16	73751/001	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS. UMA DEMAIO	M2	1.300,00
				SUB-TOTAL

17		PAVIMENTACAO EXTERNA		
17.4	73675	PISO RUSTICO EM CONCRETO. ESPESSURA 7CM. COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	670,26
				SUB-TOTAL

19		SERVICOS COMPLEMENTARES		
19.1	74126/001	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	32,00
				SUB-TOTAL

20		LIMPEZA FINAL		
20.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.500,00

CNPJ.: 02.250.369/0001-88 INSC. EST.: 13.178.677-6
 Av. Florianópolis, nº 140 - Bairro: Cidade Verde - Curitiba - MT - CEP: 78028-505
 FONES: (0xx65) 3625-3418 Fax: 3625-5682

Adriano Soares
 Eng. Responsável Aroeira
 CREA - 1203449054
 (65) 9975 - 8875

Aroeira Construções e Incorporação e Vendas Ltda

922
L 920



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99509

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **WALTER JOAQUIM SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **WALTER JOAQUIM SANTANA**
Registr **MT05003/D** RNP 1202361234
Título Profission **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO SANITARISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.**

1 / 1 -----
Número de ART: **129339** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **17/12/2013** Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **MIKASA ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA**
Contratante: **FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **00.724.394/0001-20**
Endereço da obra/Serviço: **7 DE SETEMBRO** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: **MT** CEP: **78000000**
Data de Início: **03/08/2010** Conclusão efetiva: / /
Proprietário: **EMEB DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES** CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS** **700,00** **M2**

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
SERVIÇOS DE REFORMA GERAL NA EMEB DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, COM PINTURA, REFORMA E COLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA, SALA DE APOIO E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO PARA PNES NA EMEB "DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES", CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, NO VALOR DE R\$ 165.234,29

Observações
Informações Complementares
O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2013043473**, está registrado com as CAT's número(s):
99509

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 003578 a 003584 o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **99509 / 2013**
18 de Dezembro de 2013 Hora: 14:19:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



Certifico que a presente copia fotocópias está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
Cuiaba, 29 de 02 de 16
Prefeitura M. Cuiaba
Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA MIKASA ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.878.791/0001-02 tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil *WALTER JOAQUIM SANTANA* portador do CREA nº MT05003/D, executou a contento dentro do prazo contratual, para esta Secretaria, a execução de obras civis, Serviços de Reforma Geral, Ampliação de 01 sala de aula, sala de apoio e adequação para PNE na EMEB DEP. ULISSES GUIMARÃES, no município de Cuiabá-MT, Conf. Contrato nº 115/2010, Art nº 1009992, com as seguintes características principais:

LOCAL DE EXECUÇÃO: EMEB ULISSES GUIMARÃES – CUIABÁ - MT

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (Cento e Vinte Reais), dias consecutivos.


VALOR TOTAL: 165.234,29 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).

SERVIÇOS: Conforme planilha anexa.

Cuiabá-MT, 10 de Dezembro de 2013.



Carlos Frederico Gahyva
Diretor de Infra Estrutura





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA

924
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 003.579

ORÇAMENTO

REFERÊNCIA : Reforma geral

LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães

DATA : Maio//2010

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Placa da obra de 1,50x2,00m	ud	1,00
1.2	Demolição e retirada de revestimento cerâmico	m ²	33,60
1.3	Demolição de parede em alvenaria de tijolo cerâmica	m ³	1,00
1.4	Demolição e retirada de esquadrias	m ²	12,39
	Sub-total		
2.0	Cobertura		
2.1	Revisão em telhado com telha barro, com retirada de goteiras, substituição de telhas e madeiramento danificado, para o perfeito funcionamento do sistema, limpeza de calhas etc.	m ²	1.285,00
2.2	Fornecimento e colocação de vistas de madeira para beiral, laterais, frontais, com acabamento	m	20,00
2.3	Fornecimento e Instalação de calha na chapa n.24 com desenvolvimento de 80.00 cm	m	5,00
	Sub-total		
3.0	Esquadrias e Ferragens		
3.1	Fornecimento e assentamento de janela metálica de correr em perfis metálicos (cantoneira e tes), inclusive grades de proteção, (2,00x1,10)m	und	8,00
3.2	Fornecimento e assentamento de porta de abrir em chapa metálica corrugada nº18, inclusive portal, largura 14cm, com fechadura e guarnições, completa de (0,90x2,10)m, inclusive puxador metálico soldado em ambos os lados	und	1,00
3.3	Fornecimento e assentamento de porta de abrir em chapa metálica corrugada nº18, inclusive portal, largura 14cm, com fechadura e guarnições, completa de (0,70x2,10)m, inclusive puxador metálico soldado em ambos os lados	und	1,00
	Sub-total		
4.0	Revestimento		
4.1	Chapisco de aderência c/ argamassa de cimento e areia traço: 1:3	m ²	15,00
4.2	Reboco paulista (massa única) com argamassa mista no traço: 1:4:12	m ²	15,00
4.3	Assentamento de azulejo cerâmico 15x15, branco liso, com argamassa, colante, inclusive rejuntamento, h=1,50m	m ²	37,00
	Sub-total		
5.0	Piso, Rodapés, Soleiras e Peitoris		
5.1	Calçada em concreto simples com 200kgcm/m ³ , sarrafado e desempenado c/ cimento puro. O serviço inclui preparo do terreno e junta de dilatação de madeira espaçada a cada 2,00m nos dois sentidos, espessura 6cm	m ²	60,00
5.2	Fornecimento e Assentamento De Rodapé em granilite	m	3,00
5.3	Recuperação de piso em granilite, conforme padrão existente, inclusive escarificação e limpeza do mesmo	m ²	155,00
	Sub-total		
6.0	Forro		
6.1	Recuperação de forro de madeira, com repregação e substituição de pçs danificadas, alinhamento do entarugamento	m ²	25,00
6.2	Fornecimento e instalação de forro de madeira inclusive rodá forro	m ²	215,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 003.580

925

ORÇAMENTO

REFERÊNCIA : Reforma geral

LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães

DATA : Maio//2010

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
	Sub-total		
7.0	Vidro		
7.1	Fornecimento e colocação de vidro liso	m ²	3,00
	Sub-total		
8.0	Pintura		
8.1	Pintura esmalte sintético em superfície, rebocada c/ aplicação de 01 demão de líquido preparado a base de esmalte após lixamento prévio e duas demãos de tinta de acabamento, (barrado) sem massa corrida	m ²	380,00
8.2	Pintura com tinta látex PVA em superfície rebocada c/ aplicação de 01 demão de selador, após lixamento prévio e 02 demãos de tinta de acabamento externa ou interna sem massa corrida	m ²	1.075,00
8.3	Pintura de esquadrias de ferro (portas, janelas, grades, etc.), incluindo lixamento, 01 demão de zarcão, correção das imperfeições e 02 demãos de tinta de acabamento a base de esmalte	m ²	378,00
8.4	Pintura com tinta óleo em superfície de madeira c/ aplicação de 01 demão de líquido preparado a base de óleo após lixamento prévio e duas demãos de tinta de acabamento, sem massa corrida	m ²	540,00
8.5	Emassamento com massa PVA 02 demãos	m ²	100,00
8.6	Pintura de quadro negro		
8.7	Pintura da caixa d'água metálica com tinta esmalte sintético	m ²	90,00
8.8	Pintura do nome da escola, inclusive logomarca, padrão SME	cj	2,00
8.9	Caiação do muro, inclusive preparação prévia, padrão SME	m ²	600,00
8.10	Pintura de marcação das modalidades esportivas	m	300,00
8.11	Pintura do piso da quadra com tinta novacor, inclusive correção da superfície de concreto	m ²	776,00
	Sub-total		
9.0	Instalações elétricas		
9.1	Lâmpada fluorescente de 40W	ud	35,00
9.2	Lâmpada fluorescente de 20W	ud	2,00
9.3	Reator para luminária fluorescente 2x40 W bivolt	ud	19,00
9.4	Execução de redimensionamento e distribuição das fases de energia elétrica, com balanceamentos dos circuitos e equiparidade de consumo das fases, com revisão de emendas, conexões, quadros, disjuntores e redes, retiradas de pontos desativados. Para o perfeito funcionamento do sistema	cj	1,00
9.5	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2,5 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	150,00
9.6	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 4,0 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	70,00
9.7	Fornecimento e Instalação de Interruptor de embutir 1 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"	cj	2,00
9.8	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de embutir 2 teclas 10A - 250V, com espelho para caixa 4x2"	cj	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA



924

ORÇAMENTO


REFERÊNCIA : Reforma geral

LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães

DATA : Maio//2010

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
9.9	Fornecimento e Instalação de Tomada universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"	cj	4,00
9.10	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	cj	10,00
9.11	Fornecimento E Instalação De Luminária Tipo Arandela Em Ferro Pintado Para Uso Externo Com Lâmapada Incandescente 1x60w/127v (tipo Tartaruga)	cj	2,00
9.12	Ventilador de teto modelo comercial com 03 pás de aço, monofásico com chave reversível e controle de velocidade	ud	9,00
	Sub-total		
10.0	Instalações hidro-sanitária		
10.1	Tubo de PVC 100mm, para esgoto, inclusive conexões	m	12,00
10.2	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	ud	2,00
10.3	Fornecimento e instalação de sifão em PVC para lavatório/tanque	ud	2,00
10.4	Fornecimento e instalação de Válvula de saída para lavatório/tanque	ud	2,00
10.5	Fornecimento e Instalação de válvula de descarga 1 1/2, completa	ud	1,00
10.6	Fornec. E inst de Torneira para lavatório cromada ϕ 1/2"	ud	1,00
10.7	Chuveiro em pvc branco completo	und	1,00
	Sub-total		
11.0	Serviços complementares		
11.1	Tubo de PVC 100mm, para águas pluviais, inclusive conexões	m	12,00
11.2	Adequação de interruptor/reostato dos ventiladores, com fixação na parede e colocação dos fios em canaleta de pvc, altura do reostato 1,60m, inclusive instalação elétrica	und	30,00
11.3	Descupinização	m ²	1.285,00
11.4	Limpeza e recuperação de caixas de passagem	ud	1,00
11.5	Fornec. e instalação de coifa em chapa galv tipo tronco de piramide, com exaustor, completa inclusive chapeu, saída 400 mm	und	1,00
11.6	Recuperção de banca em cozinha, com massa plastica em todas as juntas	cj	1,00
11.7	Limpeza final da obra, inclusive bota fora	m ²	1.285,00
11.8	Limpeza de caixa de passagem	und	1,00
	Sub-total		

TOTAL



e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA

927



~~927~~
2

ORÇAMENTO

REFERÊNCIA : Adequação de banheiros para PNE

LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães

DATA : Maio//2010

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT
1.0	Serviços preliminares		
1.1	Demolição de piso, inclusive contrapiso	m ²	41,00
1.2	Retirada de divisórias	m ²	21,75
1.3	Demolição de parede em alvenaria de tijolo cerâmica	m ³	4,58
1.4	Demolição e retirada de revestimento cerâmico	m ²	48,00
1.5	Retirada de esquadrias, portas e janelas, inclusive batentes	m ²	10,32
1.6	Retirada de aparelhos sanitários	und	15,00
	Sub-total		
2.0	Fundação		
2.1	Alvenaria de embasamento com tijolos comuns 5x10x20xm, assente c/ argamassa de cimento e areia no traço: 1:4	m ³	0,30
	Sub-total		
3.0	Vedação		
3.1	Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico de 8 furos, assente c/ argam. mista de cimento, cal e areia no traço: 1:2:8 de 1/2 vez	m ²	7,74
3.2	Verga em tijolo maciço 3 fiadas, assente com argamassa cimento e areia, traço 1:3, com 2 ϕ 5.0mm, contido entre a 1º e 2º fiadas	m	5,00
	Sub-total		
4.0	Piso		
4.1	Contrapiso de concreto simples com 200kg cim/m ³ . O serviço inclui apiloamento prévio do terreno e nivelamento da superfície, esp. 6cm	m ²	61,00
4.2	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2.00 m ² de área (no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm na cor preta, aplicação de 2 demãos de resina acrilica (20% Grana Branca)	m ²	61,00
	Sub-total		
5.0	Esquadrias		
5.1	Fornecimento e assentamento de porta de abrir em chapa metálica corrugada nº18, inclusive portal, largura 14cm, com fechadura e guarnições, completa de (0,90x2,10)m, inclusive puxador metálico soldado em ambos os lados	und	4,00
	Fornecimento e assentamento de porta de abrir em chapa metálica corrugada nº18, inclusive portal, largura 14cm, com fechadura e guarnições, completa de (0,80x2,10)m, inclusive puxador metálico soldado em ambos os lados	und	1,00
5.2	Fornecimento e assentamento de porta em chapá metálica corrugada nº. 18, inclusive portal metálico fixada na divisória de ardósia ou alvenaria 1/2 vez com trinco livre/ocupado,inclusive puxador metálico soldado em ambos os lados (0,60x1,80)m	und	8,00
5.3	Janela metálica inclusive ferragens, venesiana em perfis metálicos (cantoneira e tes) com grade	m ²	0,80
	Sub-total		
6.0	Revestimento		
6.1	Chapisco de aderência c/ argamassa de cimento e areia traço 1:4	m ²	18,00
6.2	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento e areia traço 1:4:12 com 2,5 cm de esp	m ²	18,00
6.3	Revestimento de azulejo branco, inclusive rejuntamento e argamassa	m ²	92,00
	Sub-total		

Original
29 de
1,00 cópias
me foi apresentada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA



926
28

ORÇAMENTO			
REFERÊNCIA : Adequação de banheiros para PNE			
LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães			
DATA : Maio//2010			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT
7.0	Vidro		
7.1	Fornecimento e colocação de vidro martelado	m ²	0,80
	Sub-total		
8.0	Instalações elétricas		
8.1	Fornecimento e instalação de bocal e acabamentos em pvc, inclusive lampada economica 25 W -127V	und	2,00
8.2	Interruptor c/ 02 teclas simples de embutir	cj	2,00
8.3	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2,5 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	m	35,00
8.4	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4"(25mm) corrugado de pvc	m	3,50
	Sub-total		
9.0	Instalações hidro-sanitária		
9.1	Fornec. E inst de vaso sanitário, inclusive spud, anel de vedação	und	8,00
9.2	Bacia sanitária infantil, incl aces spud, anel de vedação e fixação	ud	2,00
9.3	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca sem Coluna de Primeira, Inclusive Acessórios de Fixação	und	2,00
9.4	Assento plástico branco para bacia sanitária	und	8,00
9.5	Assento plástico branco para bacia sanitária infantil	und	2,00
9.6	Fornecimento e instalação de sifão em PVC para lavatório	und	10,00
9.7	Fornecimento e instalação de Válvula de saída para lavatório	und	10,00
9.8	Fornec. e Inst de Torneira de Pressão Metálica p/ Lav. incl aces	und	10,00
9.9	Fornec. E coloc de barra de aço galv 2", para PNE, conf projeto	cj	2,00
9.10	Tubo de PVC 100mm, para esgoto, inclusive conexões	m	12,00
9.11	Tubo de PVC 75mm, para esgoto, inclusive conexões	m	6,00
9.10	Tubo de PVC 50mm, para esgoto, inclusive conexões	m	6,00
9.11	Tubo de PVC 40mm, para esgoto, inclusive conexões	m	16,00
9.12	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	ud	4,00
9.13	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 25mm, inclusive conexões	m	15,00
9.14	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 32mm, inclusive conexões	m	3,00
9.15	Fornecimento e Instalação de Caixa de Descarga Externa em PVC Branco Padrão Popular, Inclusive Tubo de Descarga e Acessórios	cj	6,00
9.16	Execução de caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07m) conf. det. n. 15 dop 50 x 50 x 40 cm	ud	1,00
9.17	Fornec. E inst de Cuba de louça para lavatório (oval, branca)	ud	8,00
9.18	Fornecimento e Instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	ud	10,00
9.19	Caixa sifonado 150x150x50, completa	ud	4,00
9.20	Fornecimento e instalação de mictório tipo "cocho" sifonado, em inox Dim 1,50 x 0,35 m, com cantos arredondados, para o perfeito funcionamento do sistema, inclusive acessórios como engate flexível, sifão	m	1,50
	Sub-total		
10.0	Pintura		

Original
Cópia
fotocópias
me foi apresentada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ESTRUTURA FÍSICA



ORÇAMENTO			
REFERÊNCIA : Adequação de banheiros para PNE			
LOCAL : EMEB Dep Ulisses Guimarães			
DATA : Maio//2010			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT
10.1	Pintura esmalte sintético em forro	m ²	41,00
10.2	Pintura com tinta látex PVA em superfície rebocada c/ aplicação de 01 demão de selador, após lixamento prévio e 02 demãos de tinta de acabamento externa ou interna sem massa corrida	m ²	39,00
10.3	Pintura de esquadrias de ferro (portas, caixilhos, grades, etc.), incluindo lixamento, 01 demão de zarcão, correção das imperfeições e 02 demãos de tinta de acabamento a base de esmalte	m ²	43,60
Sub-total			
11.0	Serviços Complementares		
11.1	Bancada em pedra ardósia polida, inclusive frontão dupla e acabamentos superior e inferior, dimensões (3,00x0,60)m	und	2,00
11.2	Fornec e instalação de divisória em ardósia polida natural c/ resinex	m ²	26,67
Sub-total			
TOTAL			

Prefeitura M. Cuiabá
Verifico que a presente cópia fotocopiada está igual a Original que me foi apresentada e conferida que dou fé.
Cuiabá, 29 de 02 de 16
M
Prefeitura


(Handwritten signatures and marks)

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMGE
REF.: EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

928
Mikasa Engenharia & Comércio Eireli - EPP CNPJ/MF nº. 36.878.791/0001-02 Inscrição Estadual nº. 13.138.216-0, sediada na Rua Bela Vista, nº 371, Bairro Poçoão, CEP 78.015-640, Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da licitação, modalidade **EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do **Poder Executivo Municipal** exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº. 04/90).
- Declarar que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Declarar que se responsabilizará pela confecção e instalação de placas de sinalização de trânsito e segurança, com logomarca da Prefeitura Municipal de Cuiabá.
- Declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem como, a Minuta do Contrato a ser assinado e demais anexo que o integram.

Cuiabá/MT, 29 de Fevereiro de 2016



Mikasa Engenharia & Comércio Eireli - EPP
Engº Walter Joaquim Santana
CPF: 352.890.741-04
Fone: (65) 9982-7548 ou 3623-1006

CNPJ 36.878.791/0001-02 - INS. EST. 131382160
Rua Bela Vista, 371, Bairro: Poçoão - Cuiabá/MT - CEP 78015-640
e-mail: mikasaengenharia@hotmail.com - Fone: (65)3623-1006

