





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA**  
**EDITAL Nº 0021/2012**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - LOTE 01  
**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUBTRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM  
**MUNICÍPIO:** UNIÃO DO SUL / CLÁUDIA

<b>QUADRO 09</b>		<b>PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTID.</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (POR EXTENSO)</b>	<b>TOTAL</b>
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2 S 00 000 10	Instalação de Canteiro/ acampamento	cj	1,000	1.042.375,23	um milhão e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e três	1.042.375,23
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de pessoal	cj	1,000	9.172,09	nove mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos	9.172,09
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	cj	1,000	229.681,80	duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos	229.681,80
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	cj	1,000	713.171,77	setecentos e treze mil, cento e setenta e um reais e setenta e sete centavos	713.171,77
2 S 00 000 30	Marco de Concreto de Identificação da Obra	und	1,000	2.108,73	dois mil, cento e oito reais e setenta e três centavos	2.108,73
	<b>Total de Serviços Preliminares</b>					<b>1.996.509,62</b>
2.0	<b>Terraplenagem</b>					
1 A 00 001 05	Transporte local c/ base 10 m3 rodov não pav (const)	tkm	2.921.555,039	0,57	cinquenta e sete centavos de real	1.665.286,37
2 S 01 000 00	Desm dest limpeza áreas c/ árvores diâmetro até 0,15 m	m²	706.015,440	0,34	trinta e quatro centavos de real	240.045,24
2 S 01 010 00	Desmatamento de árvore c/ diâmetro = 0,15 a 0,30 m	und	13.347,000	33,73	trinta e três reais e setenta e três centavos	450.194,31
2 S 01 012 00	Desmatamento de árvore c/ diâmetro > 0,30 m	und	175,000	84,32	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	14.756,00
2 S 01 100 01	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 50 m	m³	3.384,738	1,75	um real e setenta e cinco centavos	5.923,29
2 S 01 100 22	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 50 a 200 m c/e	m³	2.398,640	5,77	cinco reais e setenta e sete centavos	13.840,15
2 S 01 100 23	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 200 a 400 m c/e	m³	9.325,391	6,18	seis reais e dezoito centavos	57.630,91
2 S 01 100 29	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 1400 a 1600 m c/e	m³	10.308,231	8,82	oito reais e oitenta e dois centavos	90.918,59
2 S 01 100 31	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 1800 a 2000 m c/e	m³	5.759,324	9,65	nove reais e sessenta e cinco centavos	55.577,47
2 S 01 100 32	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 2000 a 3000 m c/e	m³	43.095,202	10,83	dez reais e oitenta e três centavos	466.721,03
2 S 01 100 33	Escavação, carga e transporte mat 1ª cat DMT 3000 a 5000 m c/e	m³	308.895,188	14,37	quatorze reais e trinta e sete centavos	4.438.823,85
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	165.758,749	2,97	dois reais e noventa e sete centavos	492.303,48
	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	167.429,698	3,60	três reais e sessenta centavos	602.746,91
	<b>Total Terraplenagem</b>					<b>8.594.767,60</b>
3.0	<b>Pavimentação</b>					
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	384.993,670	0,79	setenta e nove centavos de real	304.144,99
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m²	49.770,027	13,04	treze reais e quatro centavos	649.001,15
3 S 02 200 01	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m²	68.808,038	13,04	treze reais e quatro centavos	897.256,81
5 S 02 300 00	Imprimação (execução)	m²	304.758,990	0,29	vinte e nove centavos de real	88.380,10
2 S 02 500 52	Tratamento superficial simples c/ banho diluido BC	m²	67.030,980	1,13	um real e treze centavos	75.745,00
2 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo c/ banho diluido BC	m²	237.728,013	3,39	três reais e trinta e nove centavos	805.897,96
	<b>Total Pavimentação</b>					<b>2.820.426,01</b>
4.0	<b>Material Betuminoso - aquisição e Transporte</b>					
4.1	<b>Material Betuminoso - Aquisição</b>					
2 S 02 999 03	Asfalto Diluido CM-30	t	365,711	2.602,03	dois mil, seiscentos e dois reais e três centavos	951.590,99
2 S 02 999 05	Emulsão Asfáltica RR-2C	t	807,027	1.405,47	um mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos	1.134.252,23
	<b>Total de Material Betuminos - Aquisição</b>					<b>2.085.843,22</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA**  
**EDITAL Nº 0021/2012**

**OBRA** PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - LOTE 01  
**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUBTRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM  
**MUNICÍPIO** UNIÃO DO SUL / CLÁUDIA

QUADRO 09		PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (POR EXTENSO)	TOTAL
4.2	<b>Material Betuminoso - Transporte</b>					
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto diluído CM-30	t	365,711	220,62	duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos	80.683,16
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	807,027	220,62	duzentos e vinte reais e sessenta e dois centavos	178.046,29
	<b>Total de Material Betuminos - Transporte</b>					<b>258.729,45</b>
5.0	<b>Transporte Para Pavimentação</b>					
2 S 09 001 05	Transporte local rod não pav -(sub-Base)	tkm	2.248.811,126	0,72	setenta e dois centavos de real	1.619.144,01
2 S 09 001 05	Transporte local rod não pav -(Base)	tkm	4.037.251,773	0,72	setenta e dois centavos de real	2.906.821,27
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod não pav - (Pedrisco) p/ TSS	tkm	61.832,076	0,58	cinquenta e oito centavos de real	35.862,60
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod não pav - (Pedrisco) p/ TSD	tkm	13.170,787	0,58	cinquenta e oito centavos de real	7.639,05
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod pav - (Pedrisco) p/ TSS	tkm	69.554,047	0,39	trinta e nove centavos de real	27.126,07
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod não pav - (Brita) p/ TSS	tkm	677.057,354	0,58	cinquenta e oito centavos de real	392.693,26
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod não pav - (Brita) p/ TSD	tkm	144.219,294	0,58	cinquenta e oito centavos de real	83.647,19
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 rod pav - (Brita) p/ TSD	tkm	761.612,455	0,39	trinta e nove centavos de real	297.028,85
	<b>Total de Transporte para Pavimentação</b>					<b>5.369.962,30</b>
6.0	<b>Drenagem</b>					
2 S 04 400 54	Valeta prot Corte c/ revestimento concreto VPC 04 AC/BC	m	943,794	102,84	cento e dois reais e oitenta e quatro centavos	97.059,77
2 S 04 401 54	Valeta prot Aterro c/ revestimento concreto VPC 04 AC/BC	m	815,000	101,60	cento e um reais e sessenta centavos	82.804,00
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo DPS 07 AC/BC	m	1.553,000	118,41	cento e dezoito reais e quarenta e um centavos	183.890,73
2 S 04 502 51	Boca de saída p/ dreno longitudinal prof BSD 01 AC/BC	und	23,000	145,36	cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos	3.343,28
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto STC 02 AC/BC	m	400,000	48,66	quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos	19.464,00
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto STC 03 AC/BC	m	1.080,000	40,74	quarenta reais e setenta e quatro centavos	43.999,20
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto STC 04 AC/BC	m	260,000	33,73	trinta e três reais e setenta e três centavos	8.769,80
2 S 04 910 51	Meio-fio de concr MFC 01 AC/BC tipo B com sarjeta de 50 cm	m	1.355,000	70,60	setenta reais e sessenta centavos	95.663,00
2 S 04 910 53	Meio-fio de concr MFC 03 AC/BC	m	1.020,000	34,29	trinta e quatro reais e vinte e nove centavos	34.975,80
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta CCS 01 - AC/BC	und	14,000	1.912,15	um mil, novecentos e doze reais e quinze centavos	26.770,10
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rapido canal retangular DAR 02 AC/DC	m	179,000	97,07	noventa e sete reais e sete centavos	17.375,53
2 S 04 941 57	Descida d'água aterros em degraus arm DAD 07 AC/DC	m	4,000	506,94	quinhentos e seis reais e noventa e quatro centavos	2.027,76
2 S 04 941 63	Descida d'água aterros em degraus arm DAD 13 AC/BC	m	2,000	717,70	setecentos e dezessete reais e setenta centavos	1.435,40
2 S 04 941 67	Descida d'água aterros em degraus arm DAD 17 AC/BC	m	2,000	1.059,26	um mil e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos	2.118,52
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 AC/BC	und	6,000	49,76	quarenta e nove reais e setenta e seis centavos	298,56
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 AC/BC	und	12,000	59,57	cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos	714,84
2 S 04 950 72	Dissipador de energia DEB 02 AC/BC/PC	und	18,000	997,96	novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos	17.963,28
2 S 04 991 51	Tampa concr p/ caixa colet (4 nervuras) TCC 01 AC/BC	und	14,000	195,67	cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos	2.739,38
	<b>Total de Drenagem</b>					<b>641.412,95</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA**  
**EDITAL Nº 0021/2012**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - LOTE 01  
**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUBTRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM  
**MUNICÍPIO:** UNIÃO DO SUL / CLÁUDIA

<b>QUADRO 09</b>		<b>PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTID.</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (POR EXTENSO)</b>	<b>TOTAL</b>
7.0	<b>Obras de Arte Correntes</b>					
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m²	1.059,618	35,34	trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos	37.446,90
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat 1ª cat	m³	400,485	6,52	seis reais e cinquenta e dois centavos	2.611,16
2 S 04 100 53	Corpo BSTC D=1,00 m - CA-2 inclusive Berço AC/BC/PC/TC	m	113,000	909,09	novecentos e nove reais e nove centavos	102.727,17
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	12,000	2.551,91	dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos	30.622,92
2 S 04 110 51	Corpo BDTC D=1,00 m - CA-4 inclusive Berço e dentes AC/BC/PC	m	15,000	1.839,04	um mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos	27.585,60
2 S 04 111 51	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	2,000	3.549,18	três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos	7.098,36
2 S 04 200 56	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m 1,00 a 2,50 m AC/BC	m	42,000	2.563,09	dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos	107.649,78
2 S 04 200 57	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m 1,00 a 2,50 m AC/BC	m	27,000	3.830,68	três mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos	103.428,36
2 S 04 200 61	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m 2,50 a 5,00 m AC/BC	m	36,000	4.487,95	quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos	161.566,20
2 S 04 201 52	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC	und	2,000	17.996,20	dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos	35.992,40
2 S 04 201 60	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m esc= 30 AC/BC	und	2,000	20.142,69	vinte mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos	40.285,38
2 S 04 201 57	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m esc= 15 AC/BC	und	4,000	25.902,95	vinte e cinco mil, novecentos e dois reais e noventa e cinco centavos	103.611,80
2 S 04 210 58	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m 1,00 a 2,50 m AC/BC	m	78,000	8.238,35	oito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos	642.591,30
2 S 04 211 62	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc= 30 AC/BC	und	4,000	52.119,47	cinquenta e dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e sete centavos	208.477,88
2 S 04 220 62	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 2,50 a 5,00 m AC/BC	m	54,000	13.379,37	treze mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos	722.485,98
2 S 04 221 62	Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc= 30 AC/BC	und	2,000	64.420,62	sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos	128.841,24
	<b>Total de Obras de Arte Correntes</b>					<b>2.463.022,43</b>
8.0	<b>Transporte p/ Drenagem e OAC</b>					
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (jazidas)	tkm	31.313,831	0,72	setenta e dois centavos de real	22.545,95
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (grama)	tkm	3.053,298	0,72	setenta e dois centavos de real	2.198,37
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (areia)	tkm	9.575,932	0,72	setenta e dois centavos de real	6.894,67
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (brita)	tkm	47.591,147	0,72	setenta e dois centavos de real	34.265,62
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (cimento)	tkm	6.576,247	0,72	setenta e dois centavos de real	4.734,89
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (madeira)	tkm	1.199,526	0,72	setenta e dois centavos de real	863,65
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (rachão)	tkm	1.021,079	0,72	setenta e dois centavos de real	735,17
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (tubo de concreto)	tkm	3.404,138	0,72	setenta e dois centavos de real	2.450,97
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pav (const) (escora para bueiro celular)	tkm	56.060,483	0,72	setenta e dois centavos de real	40.363,54
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (grama)	tkm	12.881,507	0,58	cinquenta e oito centavos de real	7.471,27
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (areia)	tkm	50.985,082	0,58	cinquenta e oito centavos de real	29.571,34
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (brita)	tkm	223.423,200	0,58	cinquenta e oito centavos de real	129.585,45
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (cimento)	tkm	27.744,420	0,58	cinquenta e oito centavos de real	16.091,76
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (madeira)	tkm	1.742,075	0,58	cinquenta e oito centavos de real	1.010,40
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (rachão)	tkm	4.793,598	0,58	cinquenta e oito centavos de real	2.780,28
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia não pav (const) (tubo de concreto)	tkm	4.943,838	0,58	cinquenta e oito centavos de real	2.867,42



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA**  
**EDITAL Nº 0021/2012**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - LOTE 01  
**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUBTRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM  
**MUNICÍPIO:** UNIÃO DO SUL / CLÁUDIA

<b>QUADRO 09</b>		<b>PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTID.</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (POR EXTENSO)</b>	<b>TOTAL</b>
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (grama)	tkm	6.327,006	0,39	trinta e nove centavos de real	2.467,53
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (areia)	tkm	19.843,127	0,39	trinta e nove centavos de real	7.738,81
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (brita)	tkm	251.325,668	0,39	trinta e nove centavos de real	98.017,01
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (cimento)	tkm	13.627,217	0,39	trinta e nove centavos de real	5.314,61
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (rachão)	tkm	5.392,252	0,39	trinta e nove centavos de real	2.102,97
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base 10 m3 em rodovia pav (const) (tubo de concreto)	tkm	7.054,013	0,39	trinta e nove centavos de real	2.751,06
	<b>Total de Transporte p/ Drenagem e OAC</b>					<b>422.822,74</b>
9.0	<b>Obras Complementares</b>					
2 S 06 410 00	Cerca de arame farpado com suporte de madeira	m	14.683,500	23,44	vinte e três reais e quarenta e quatro centavos	344.181,24
s/c	Remoção de cerca	m	14.780,500	9,96	nove reais e noventa e seis centavos	147.213,78
s/c	Deslocamento de postes	und	120,000	1.905,76	um mil, novecentos e cinco reais e setenta e seis centavos	228.691,20
	<b>Total de Obras Complementares</b>				zero reais	<b>720.086,22</b>
10.0	<b>Sinalização</b>				zero reais	
10.1	<b>Sinalização Horizontal</b>				zero reais	
4 S 06 100 21	Pintura de faixa - tinta base acrílica p/2 anos	m²	8.341,200	12,41	doze reais e quarenta e um centavos	103.514,29
4 S 06 121 01	Form e colocação de tacha reflet bidirecional	und	6.269,000	11,84	onze reais e oitenta e quatro centavos	74.224,96
4 S 06 121 11	Form e colocação de tachão reflet bidirecional	und	53,000	34,16	trinta e quatro reais e dezesseis centavos	1.810,48
	<b>Total de Sinalização Horizontal</b>				zero reais	<b>179.549,73</b>
10.2	<b>Sinalização Vertical</b>				zero reais	
4 S 06 010 01	Defesa semi-maleável simples (form / impl)	m	1.955,000	184,94	cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	361.557,70
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples (form / impl)	m	288,000	207,16	duzentos e sete reais e dezesseis centavos	59.662,08
4 S 06 200 02	Form e implantação placa de sinaliz tor refletiva	m²	107,700	311,34	trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos	33.531,31
	<b>Total de Sinalização Vertical</b>				zero reais	<b>454.751,09</b>
11.0	<b>Recuperação Ambiental</b>				zero reais	
2 S 05 100 00	Enlhecimento	m²	2.654,100	6,17	seis reais e dezessete centavos	16.375,79
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	689.583,340	1,37	um real e trinta e sete centavos	944.729,17
3 S 01 930 00	Reconformação mecânica da faixa de domínio	m³	403.200,200	0,19	dezenove centavos de real	76.608,03
s/c	Plantio de Árvores e Arbustos	und	23.041,000	21,08	vinte e um reais e oito centavos	485.704,28
	<b>Total de Recuperação Ambiental</b>				zero reais	<b>1.523.417,27</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				zero reais	<b>27.531.300,63</b>
<b>DATA DA PROPOSTA</b>	<b>27/03/2013</b>	<b>EMPRESA: Dínamo Construtora Ltda.</b>			<b>GIOVANI BELATTO GUIZARDI / ROBSON GUIZARDI</b>	



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV. URBANA**  
**EDITAL Nº 0021/2012**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - LOTE 01  
**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUBTRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM  
**MUNICÍPIO:** UNIÃO DO SUL / CLÁUDIA

**COMPOSIÇÃO DO LDI (Lucro e Despesas Indiretas)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		% SOBRE PV	VALOR (R\$)	% SOBRE CD
<b>A</b>	<b>CUSTO DIRETO</b>			<b>21.548.749,00</b>	
<b>B</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>				
<b>B.1</b>	<b>ITENS DE VALOR PERCENTUAL FIXO E OBRIGATÓRIO</b>				
<b>B.1.1</b>	PIS	DE PV	0,65%	178.953,45	0,83%
<b>B.1.2</b>	COFINS	DE PV	3,00%	825.939,02	3,84%
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,65%</b>	<b>1.004.892,47</b>	<b>4,67%</b>
<b>B.2</b>	<b>ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM O TIPO DA OBRA OU SERVIÇO</b>				
<b>B.2.1</b>	I.S.S.	DE PV	3,45%	949.829,87	<b>4,40%</b>
<b>B.2.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>B.2.2.1</b>	ADM. CENTRAL	DE PV	2,97%	817.679,63	3,80%
<b>B.2.2.2</b>	ADM. LOCAL	DE PV	2,83%	779.135,81	3,61%
<b>B.2.2.3</b>	RISCOS	DE CD	0,39%	107.372,07	0,50%
<b>B.2.2.4</b>	SEGUROS	DE PV	0,25%	68.828,25	0,32%
	TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO	DE CD	<b>6,44%</b>	<b>1.773.015,76</b>	<b>8,23%</b>
<b>B.2.3</b>	CF - CUSTO FINANCEIRO	SELIC/IZ DO (PV - MARGEM)	<b>0,99%</b>	<b>272.559,88</b>	<b>1,27%</b>
<b>B.2.4</b>	<b>MARGEM</b>				
<b>B.2.4.1</b>	LUCRO LIQUIDO (LL)	DE PV	7,20%	1.982.253,65	9,20%
	TOTAL DE MARGEM	DE PV	<b>7,20%</b>	<b>1.982.253,65</b>	<b>9,20%</b>
<b>C</b>	<b>PREÇO DE VENDA</b>			<b>27.531.300,63</b>	<b>27,77%</b>
<b>LDI COM IMPOSTOS</b>			<b>21,73%</b>		
<b>LDI</b>					<b>27,77%</b>

TAXA SELIC (AO ANO)  
ISS  
PIS, COFINS - IN/SRF NO 306 DE 12/03/03  
LL - LUCRO LIQUIDO

EMPRESA: Dínamo Construtora Ltda.  
GIOVANI BELATTO GUIZARDI / ROBSON GUIZARDI

QUADRO 11		ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA	
CÓDIGO	CATEGORIA PROFISSIONAL	PADRÃO SALARIAL	SALÁRIO/ HORA R\$
T000	SALÁRIO MÍNIMO	1,00	6,41
T301	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	2,90	18,59
T302	MOTORISTA DE CAMINHÃO	3,20	20,52
T303	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	3,40	21,80
T311	MOTORISTA DE EQUIPAMENTO LEVE 1	2,40	15,39
T312	MOTORISTA DE EQUIPAMENTO LEVE 2	2,70	17,31
T313	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	3,50	22,44
T314	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	3,70	23,72
T401	PRÉ-MARCADOR	3,70	23,72
T501	ENCARREGADO DE TURMA	3,30	21,16
T511	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	7,00	44,88
T512	ENCARREGADO DE BRITAGEM	7,00	44,88
T601	BLASTER	4,10	26,29
T602	MONTADOR	2,40	15,39
T603	CARPINTEIRO	2,40	15,39
T604	PEDREIRO	2,40	15,39
T605	ARMADOR	2,40	15,39
T606	FERREIRO	2,40	15,39
T607	PINTOR	2,40	15,39
T608	SOLDADOR	2,40	15,39
T609	JARDINEIRO	2,40	15,39
T610	SERRALHEIRO	2,40	15,39
T701	SERVENTE	1,70	10,90
T702	AJUDANTE	2,00	12,82
T801	PERFURADOR DE TUBULÃO	2,40	15,39

Data: 27/03/2013

**RODOVIA:** MT - 423  
**TRECHO:** UNIÃO DO SUL - CLÁUDIA  
**SUB-TRECHO:** FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TARTARUGA

**OBSERVAÇÕES:**  
**SALÁRIO BASE:** R\$ 622,00 / E.S.: 126,82%  
**DATA DE REFERÊNCIA:** SET/2012  
**EXTENSÃO:** 33,278 KM

**EMPRESA: Dínamo Construtora Ltda.**  
**GIOVANI BELATTO GUIZARDI / ROBSON GUIZARDI**