


000477



REGISTRO GERAL 00957999 07 DATA DE EXPEDICAO 29/04/98

NOME JORGE LUIZ CONSALVES FAUSTINO

FILIAÇÃO LOURIVAL FAUSTINO  
HELOISA CONSALVES FAUSTINO

NATALIDADE SALVADOR BA DATA DE NASCIMENTO 08/08/95

DOC ORIGEM CER-CAS CM-SALVADOR

BET-NAZARE L-001 F-77V R-000000

CPF 094302105 72

SALVADOR-BA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/63

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar  
Rua Território do Amapá, nº 222  
CEP 41830-540 - Salvador - BA  
Fone: (71) 3036-8500 - E-mail: 14

Seio de Autenticidade  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

**AUTENTICACAO**  
Confere com o original que me foi apre-  
sentado em Salvador, 18 de Abril de 2019.

1598-AF-761965-0

MAILSON DOS SANTOS LEITE - ESCRIVENTE PL I - NDL

*[Handwritten signatures and marks]*




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO




*Eric Jesus dos Santos*

17-09-2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

00.888.752-70

TEDA LEAL FAUSTINO

ALOYSIO CARLOS LEAL

FUDITE SOUZA LEAL

SENHOR DO BONFIM BA

CAS. C/ SA VADORE BA DS

MAZARE LY-01 FL-072 RTT 152

095-600-185-20

11-11-1985

*Teida Leal Faustino*

LEI Nº 7.16 DE 29/08/83

BRASIL 1988

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Avl Octavio Mangabeira, 6929

Mullishob 201A - B. Boca do Rio

Salvador-Bahia (71) 3472-6016

SALVADOR

TABELIONATO DE NOTAS

ALTEIJAÇÃO

Copie com o original que me foi apresentado

Salvador, 18 de Outubro de 2017.

Em Teste da Verdade

**ERICO JESUS DOS SANTOS - EST**

Selo N° : 1597AB649402

Selo de Autenticidade

1597AB649402

NO TABELIONATO ERICO JESUS DOS SANTOS - EST

*Handwritten signatures and marks:*

- Large stylized signature at the top right.
- Signature "A. J." with a star below it.
- Signature "P. A." at the bottom right.
- Other illegible handwritten marks and initials.

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

**PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/11/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, PUBLICITÁRIO, CPF nº 076.041.428-93, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03467151890, órgão expedidor CNH - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO AGGIO, 267, APT 111, JARDIM AMPLIACAO, SAO PAULO, SP, CEP 05713420, BRASIL.

**LEDA LEAL FAUSTINO** nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/11/1954, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 093.600.185-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0088875270, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DAS SAMAMBAIAS, 619, COND RESIDENCIAL JARDIM BOTÂNICO PIATÁ CASA 21, PIATÁ, SALVADOR, BA, CEP 41650230, BRASIL.

**JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/08/1951, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ECONOMISTA, CPF nº 094.302.105-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 95799907, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) ALAMEDA DAS SAMAMBAIAS, 619, COND RESIDENCIAL JARDIM BOTÂNICO PIATÁ CASA 21, PIATÁ, SALVADOR, BA, CEP 41650230, BRASIL.

**MOHAMED KHODR EID JUNIOR** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/04/1979, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 270.484.178-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 273769765, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SARGENTO POMPILHO PEDRO DOS SANTOS, 119, VILA MARIA ROSA, FERRAZ DE VASCONCELOS, SP, CEP 08544530, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202329407, com sede Avenida Luís Viana, 6462, #conj Manhattan Square Edif Wall Street West Bloco, Patamares Salvador, BA, CEP 41.680-400, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.375.003/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Req: 81900000738327

Página 1

Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019  
Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 85232022234348



**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 04.375.003/0001-60

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Retira-se da sociedade o sócio MOHAMED KHODR EID JUNIOR, detentor de 660.000 (Seiscentos e Sessenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$660.000,00 (Seiscentos e Sessenta Mil Reais).

**CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio MOHAMED KHODR EID JUNIOR transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI, da seguinte forma: na proporção de participação do capital social.

O sócio MOHAMED KHODR EID JUNIOR transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Reais), direta e irrestritamente a sócia IEDA LEAL FAUSTINO, da seguinte forma: na proporção de participação do capital social.

O sócio MOHAMED KHODR EID JUNIOR transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO, da seguinte forma: na proporção de participação do capital social.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI, com 932.800 (Novecentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 932.800,00 (Novecentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos Reais);

Req: 81900000738327

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019

Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85232022234348

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

IEDA LEAL FAUSTINO, com 1.166.000 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Seis Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.166.000,00 (Um Milhão Cento e Sessenta e Seis Mil Reais)

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO, com 8.901.200 (Oito Milhões e Novecentos e Um Mil e Duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 8.901.200,00 (Oito Milhões Novecentos e Um Mil e Duzentos Reais)

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLAUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81900000738327

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019

Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOC.aspx>

Chancela 8523202234348

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

**DA RETIRADA DO SÓCIO MINORITÁRIO MOHAMED KHODR EID  
JUNIOR**

**CLÁUSULA QUINTA.**

5.1. O sócio Mohamed Khodr Eid Junior, em 29 de janeiro de 2019, ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade a apuração de haveres em face da Sociedade e demais sócios (processo nº 0504716-34.2019.8.05.0001 em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA), cujo objetivo final é a declaração da sua retirada em 18 de setembro de 2018 e respectiva apuração de haveres, conforme print da ação anexo à ata de reunião de sócios realizada em 31 de maio de 2019 (Anexo 1).

5.2. Após a citação na ação em questão, a Sociedade e os sócios incluídos no polo passivo apresentaram contestação à ação requerendo a procedência do pedido de resolução da sociedade em relação ao sócio Mohamed Khodr Eid Junior, determinando-se a apuração de haveres sob os seguintes critérios:

(i) data da resolução do vínculo societário: 18 de dezembro de 2018;

(ii) correção monetária: a partir da resolução pela Tabela do TJBA;

(iii) juros: incidência de juros legais a partir do trânsito em julgado da sentença que fixar os haveres; e

(iv) forma de pagamento: 24 parcelas mensais a partir do trânsito em julgado da sentença que fixar os haveres, conforme documento anexo à ata de reunião de sócios realizada em 31 de maio de 2019 (Anexo 2).

5.3. Ante o exposto, os sócios deliberaram pela aceitação do exercício do direito de retirada do sócio Mohamed Khodr Eid Junior, fato incontroverso na ação de dissolução parcial de sociedade a apuração de haveres e decidem alterar o contrato social para fazer a redistribuição das quotas pertencentes ao sócio retirante.

Req: 81900000738327

Página 4

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ Nº 04.375.003/0001-60**

5.4. Desta forma, as 660.000 (seiscentas e sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o montante de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), equivalente a 6% (seis por cento) do capital social serão redistribuídas aos sócios remanescentes na proporção de participação de cada um no capital social, desta forma os sócios remanescentes passarão a ter a seguinte participação:

Sócios	Quotas	Participação (%)	Valor (R\$)
Jorge Luiz Gonsalves Faustino	8.901.200	80,92	8.901.200,00
Ieda Leal Faustino	1.166.000	10,60	1.166.000,00
Paulo Roberto Marino Bellotti	932.800	8,48	932.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.000.000,00</b>

**Anexo 1**

Cópia do print da Ação Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres (processo Nº 0504716-34.2019.8.05.0001 em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial I na Comarca de Salvador /BA.

**Anexo 2**

Cópia da Contestação da Ação Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres (processo Nº 054716-34.2019.8.05.0001 em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA apresentada pela Sociedade e Sócios Remanescentes

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Req: 81900000738327

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019  
Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICAGAO.aspx>  
Chancela 85232022234348

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**

**JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO**, nacionalidade brasileira, casado em comunhão parcial de bens, economista, natural de Salvador-Bahia, identidade nº 00 957.999 07 SSP-BA, CPF nº 094.302.105-72, residente e domiciliado à Alameda das Samambaias, 619, Casa 21, Condomínio Residencial Jardim Botânico Piatã, CEP 41.650-230, Piatã, Salvador-Bahia, Brasil.

**IÊDA LEAL FAUSTINO**, nacionalidade brasileira, casada, em comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Senhor do Bonfim -Bahia, identidade nº 00.888.752-70 SSP-BA, e inscrita no CPF sob o nº 093.600.185-20, residente e domiciliada à Alamedas das Samambaias, 619, Casa 21, Condomínio Residencial Jardim Botânico Piatã, CEP 41.650-230, Piatã, Salvador-Bahia Brasil.

**PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI**, nacionalidade brasileira, natural de São Paulo/SP, nascido em 08/11/1968, casado em comunhão parcial de bens, publicitário, CPF No. 076.041.428-93, CARTEIRA DE IDENTIDADE No. 03467151890, órgão expedidor Departamento Nacional de Trânsito DETRAN/SP, residente e domiciliado no(a) Rua Antonio Aggio, 267, apto 111, Jardim Ampliação, CEP 05.713-420, São Paulo/SP, Brasil

Sócios da sociedade limitada ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEB sob NIRE nº 29.202.329.407 com sede à Av. Luiz Viana, 6462, Edifício Wall Street West, Conjunto Manhattan Square, Bl B, SL 0207, Patamares, CEP 41.680-400 Salvador/Bahia devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.375.003/0001-60, deliberam de comum acordo alterar o contrato social, nos termos da Lei No. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS E FORO.**

A sociedade tem a denominação de ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, sita à Avenida Luís Viana, 6462, Conj Manhattan Square, Edif Wall Street West, Bloco B, Sala 0207, Patamares, Salvador/Ba, CEP 41.680-400. Posteriormente para a guarda de seus equipamentos e veículos a matriz alugará um espaço. Tem como filiais:

Req: 81900000738327

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97886684 em 06/08/2019

Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85232022234348

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ n° 04.375.003/0001-60**

a filial situada à Rua Iguaçu, no.110-E, Bairro Luz, CEP 011 07 050 São Paulo-SP  
com NIRE 359 049 192 09 e CNPJ 04 375 003/0002-41;

filial situada à Rua dos Caicós, N° 2305, Loja C, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN,  
CEP 59.060-700 com NIRE 249 003 102 94 e CNPJ 04 375 003/0003-22

O foro jurídico é nomeado à cidade do Salvador-BA, município da matriz.

**CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL, PARTICIPAÇÕES E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.**

O capital social é de R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais) dividido em 11.000.000 (onze milhões) de quotas ao valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, destacado para cada filial o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais). A participação dos sócios é assim distribuída:

SÓCIOS	QUOTAS	%	Capital Integralizado
Jorge Luiz Gonsalves Faustino ✓	8.901.200	80,92	8.901.200,00
Paulo Roberto Marino Bellotti ✓	932.800	8,48	932.800,00
Ieda Leal Faustino ✓	1.166.000	10,60	1.166.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.000.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo os mesmos solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo Segundo.**

As quotas representativas do capital social são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas deliberações da Sociedade.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL.**

A sociedade tem por objeto social na matriz e nas filiais as atividades de:

Req: 81900000738327

Página 7

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

A - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,

B - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,

C - Instalação e manutenção elétrica,

D - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica,

E - Locação de automóveis sem condutor,

F- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

G- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

**CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E PRAZO DAS ATIVIDADES SOCIAIS.**

A sociedade iniciou suas atividades em 02/04/2001, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

**CLÁUSULA QUINTA – NOMEAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E PODERES ESPECIAIS.**

Os sócios quotistas podem nomear administradores não sócios e/ou mandatários para administrar a sociedade;

**CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO**, já identificado no preâmbulo, que exercerá a função individualmente, com direito ao uso do nome empresarial com poderes e atribuições de representatã ativa e passivamente a sociedade em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato sempre no interesse da sociedade, usando o nome empresarial na função de diretor com diligência e probidade, vedado seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios quotistas;

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Large handwritten signature in the center of the page]*



**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

Parágrafo Primeiro.

A representação da sociedade em todas as Licitações Públicas, por qualquer de suas modalidades, prevista na Lei 8.666/93 e suas alterações, especialmente impugnar Edital, apresentar recurso administrativo ao direito de recorrer, assinar atas e contratos administrativos de que participar, poderá ser feita por qualquer um dos sócios qualificados neste instrumento contratual, independente das participações no capital da empresa, e/ou procuradores, podendo praticar os atos necessários pelos processos licitatórios.

Parágrafo Segundo.

Os sócios determinarão:

As funções de cada um dentro da estrutura organizacional:

- a) a nomeação de procuradores, estabelecendo seus poderes e prazos para a vigência das procurações que não forem "ad judícia".
- b) a deliberação sobre a abertura e fechamento de filiais, depósitos, escritórios e demais dependências no país.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RETIRADAS "PRÓ-LABORE".

O sócio administrador pode de comum acordo com os demais, estabelecer um valor para retirada mensal pelo exercício da administração ou função desempenhada a título de "Pró-labore", observadas as disposições legais, regulamentares e pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS.

Ao término do cada exercício social, 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua função administrativas, procedendo à elaboração do inventário, balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros e ou prejuízos apurados na mesma proporção de suas quotas e ocorrendo a distribuição de lucros esta se dará com base na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

Req: 81900000738327

Página 9



Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019

Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOC.aspx>

Chancela 85232022234348

**ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ nº 04.375.003/0001-60**

As deliberações sociais serão tomadas em reunião, sendo que os sócios quotistas reunir-se-ão, no mínimo uma vez por ano, até o último dia útil do quarto mês seguinte do exercício social, para deliberar sobre as contas de resultado do balanço patrimonial;

**CLÁUSULA DÉCIMA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS.**

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, por ato de seus sócios quotistas;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.**

Os sócios não podem alienar ou ceder suas quotas sem expressas e prévia autorização dos outros sócios, que têm direito de preferência na aquisição, com prazo de trinta dias para adquiri-las em igualdade de condições. Decorrido este prazo, os sócios estarão livres para negociar suas quotas com terceiros, e, em caso de falecimento, interdição, inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitir ao sócio remanescente admitir um herdeiro em caso de falecimento ou dar continuidade da empresa após o levantamento do balanço geral da sociedade específico para este fim, e seus haveres lhes serão pagos em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, vencendo a 1ª (primeira) com 60 (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OMISSÕES CONTRATUAIS.**

Os casos omissos regular-se-ão pela Lei nº 10.406/2002 e, supletivamente, pela Lei 6.404/76, no que couber;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.**

O administrador e os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem atividade mercantil nem a administração da sociedade, seja por lei especial, seja em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os

Req: 81900000738327

Página 10

ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 13 DA SOCIEDADE ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 04.375.003/0001-60

efeitos dela ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento

SALVADOR, 31 de maio de 2019.

PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI

IEDA LEAL FAUSTINO

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

**TABELIONATO DE NOTAS** EDUARDO RINHEIRO STREHLER TABELIÃO INTERMIO

Rec. Por Semelhança // Firma(s) de: PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE - Doc. com valor econômico

Cariótipo: 3315427 - SÃO PAULO, 02 de agosto de 2019

Valor: R\$ 9,50 - Em test. da Verdade Algorítimo: 254729794108193

Conf.: Gabriela Salles

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO ALMEIDA - Escrevente

Selo(s): 11921-1036AB

Liliana Ester Santos Leles  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
MultiShop 201A - Bacia da Ilhéus  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-8018

**TABELIONATO DE NOTAS**

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma(s) de: IEDA LEAL FAUSTINO, JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

Salvador, 05 de Agosto de 2019

Em Test. da Verdade

JOSE AUGUSTO DA SILVA

SEARA-ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: 1597.AC006580-1 a 1597.AC006581-0

Valor: R\$ 10,00 Consulte em: [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

Req: 81900000738327

Página 11





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	196243505 - 16/07/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 29202329407  
CNPJ 04.375.003/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019



051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 97886584



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 97886584 em 06/08/2019

Protocolo 196243505 de 16/07/2019

Nome da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA NIRE 29202329407

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 85232022234348

06/08/2019

000492



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202329407	CNPJ 04.375.003/0001-60	Arquivamento do ato Constitutivo 02/04/2001	Início da atividade 02/04/2001
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA, 6462 #CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST BLOCO, PATAMARES, SALVADOR, BA - CEP: 41680400			
OBJETO SOCIAL			
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACAO
R\$ 11,000,000.00 ONZE MILHÕES DE REAIS		Não	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 11,000,000.00 ONZE MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI 076.041.428-93	932.800.00	SOCIO	XX/XX/XXXX
IEDA LEAL FAUSTINO 093.600.185-20	1,166,000.00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO 094.302.105-72	8,901,200.00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/08/2019	Número 97886584	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(A)S, NESTA UNIDADE DA FEDERACAO OU FORA DELA			
NIRE: 35904919209	CNPJ: 04.375.003/0002-41		
Endereço: RUA IGUAÇÚ, 110-E, LUZ, SÃO PAULO, SP - CEP: 01107050			
NIRE: 24900310294	CNPJ: 04.375.003/0003-22		
Endereço: RUA DOS CAICOS, 2305 LOJA C, NOSSA SENHORA DE NAZARE, NATAL, RN - CEP: 59060700			

196016037

página: 1/2



000493



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202329407	04.375.003/0001-60	02/04/2001	02/04/2001
Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA, 6462 #CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST BLOCO, PATAMARES, SALVADOR, BA - CEP: 41680400			
Observação:			

SALVADOR - BA, 8 de Agosto de 2019

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

196016037



página: 2/2

ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO


À

Prefeitura Municipal de Rondonópolis  
Concorrência Pública Nº. 06/2019

Objeto: *Contratação de Empresa Especializada para a modernização e melhorias do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Led) em vias públicas neste Município”, Conforme Projeto Básico e Justificativa de Qualificação Técnica encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura anexo ao Edital”.*


A **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.375.003/0001-60, e Inscrição Estadual nº 055.084.189 – UF – BA, situada na Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207 - Bairro: Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, através de seu representante legal Sr. **Felipe Cruz Scalabrini**, portador do RG nº 26.809.756-2 e CPF nº 270.442.648-16, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

São Paulo, 29 de agosto de 2019.



Ilumitech Construtora Ltda.  
Felipe Cruz Scalabrini  
RG 26.809.756-2  
CPF/ MF 270.442.648-16

**04.375.003/0001-60**  
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.  
AV. LUIS VIANA, 6462 - CONJ. MANHATTAN SQUARE  
EDIF. WALL STREET WEST BL. B - SALA 0207  
PATAMARES - CEP 41680-400  
SALVADOR - BA



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

À


Prefeitura Municipal de Rondonópolis  
Concorrência Pública Nº. 06/2019

Objeto: *Contratação de Empresa Especializada para a modernização e melhorias do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Led) em vias públicas neste Município”, Conforme Projeto Básico e Justificativa de Qualificação Técnica encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura anexo ao Edital”.*

A **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.375.003/0001-60, e Inscrição Estadual nº 055.084.189 – UF – BA, situada na Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207 - Bairro: Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, através de seu representante legal Sr. **Felipe Cruz Scalabrini**, portador do RG nº 26.809.756-2 e CPF nº 270.442.648-16, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

São Paulo, 29 de agosto de 2019.



Ilumitech Construtora Ltda.  
Felipe Cruz Scalabrini  
RG 26.809.756-2  
CPF/MF 270.442.648-16

**04.375.003/0001-60**

**ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**

AV. LUIS VIANA, 6462 - CONJ. MANHATTAN SQUARE  
EDIF. WALL STREET WEST BL. B - SALA 0207  
PATAMARES - CEP 41680-400  
SALVADOR - BA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE, DE SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO


A

Prefeitura Municipal de Rondonópolis  
Concorrência Pública Nº. 06/2019

Objeto: *Contratação de Empresa Especializada para a modernização e melhorias do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Led) em vias públicas neste Município”, Conforme Projeto Básico e Justificativa de Qualificação Técnica encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura anexo ao Edital”.*

A **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 04.375.003/0001-60, e Inscrição Estadual nº 055.084.189 – UF – BA, situada na Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207 - Bairro: Patamares, Salvador – BA, CEP: 41.680-400, através de seu representante legal Sr. **Felipe Cruz Scalabrini**, portador do RG nº 26.809.756-2 e CPF nº 270.442.648-16, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar que não possui em seu quadro de dirigentes: membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

São Paulo, 29 de agosto de 2019.



Ilumitech Construtora Ltda.  
Felipe Cruz Scalabrini  
RG 26.809.756-2  
CPF/ MF 270.442.648-16

**04.375.003/0001-60**

**ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.**  
AV. LUIS VIANA, 6462 - CONJ. MANHATTAN SQUARE  
EDIF. WALL STREET WEST BL. B - SALA 0207  
PATAMARES - CEP 41680-400  
SALVADOR - BA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **04.375.003/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:38:32 do dia 31/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2019.

Código de controle da certidão: **6B59.B717.A9D8.E457**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)

Preparar página  
para impressão

*[Handwritten signatures and marks]*

000498

Emissão: 28/08/2019 11:12



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20192327338

RAZÃO SOCIAL	
<b>ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>055.084.189 - BAIXADO</b>	<b>04.375.003/0001-60</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/08/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



000499

**PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

**Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa**

Inscrição Municipal: 200175/001-31

CNPJ: 04375003/0001-60

**Contribuinte:** ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** Avenida Luís Viana Filho, Nº 6462, PATAMARES

**Número da Certidão:** 6.299.710

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2012	Dívida Ativa	ISS-DA	Notificação Fiscal de Lançam	506/2012	Parcelamento PPI	1	0	1

**Situação de Autos e Notificações**

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

**Contribuinte em situação regular no parcelamento de débitos do PPI/PAD.**

Emissão autorizada à 12:00:05 horas do dia 26/08/2019

Válida até dia 25/09/2019

Código de controle da certidão: 76168CA0EF3C05C5F6C333AE473A589B

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'J'.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  
CERTIDÃO

1 **Certidão** – passada em cumprimento à determinação do Senhor Coordenador da Dívida  
2 **Ativa**, requerida a pedido da empresa **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA** estabelecida à  
3 **Avenida Luís Viana, nº 6462, Conjunto Manhattan Square, Edif. Wall Street West, Bloco B, Sala**  
4 **0207 CEP 41.680-400, Patamares nesta Capital do Estado da Bahia, inscrita no CNPJ**  
5 **04.375.003/0001-60 e CGA 200.175/001-31** sob forma da Lei. **CERTIFICO** que **CONSTA** dos  
6 **assentamentos desta Coordenadoria da Dívida Ativa DÉBITO(S) referente à NFL**  
7 **3506.2012(ISS-SEFAZ), ajuizado na 1ª Vara da Fazenda pública, desde 08/01/2019, execução**  
8 **nº 0750191-29.2019.805.0001** estando o referido débito com parcelamento em dia através do  
9 **PAD nº 978776-3/2019** para o **CGA 200.175/001-31** arrolados no nome do requerente.  
10 (Ressalvado o § 3º do artigo Duzentos e cinquenta e seis, da Lei nº 4.279/90). A validade da  
11 presente Certidão é de noventa dias. E, para constar, **ROSANGELA ARLINDA ROMERO DE**  
12 **SOUZA**, Técnica em Contabilidade, matrícula de nº 184551, passei a presente Certidão ao(s)  
13 dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezenove a qual vai por mim assinada, conferida pela  
14 Sra. Chefe do Setor de Cobrança, encerrada e subscrita pelo Sr. Coordenador da Dívida  
15 Ativa. XXX

Salvador, 18 de junho de 2019

Rosângela Arlinda Romero de Souza  
Téc. Contabilidade  
Mat. 184551

Luzia M. S. L. Freire  
Chefe do SECOR/CDA  
Mat. 810740

Anderson Souza Barroso  
Coordenador  
Dívida Ativa / PROFI

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multishop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-9000

ESTABELIMENTO DE NOTAS  
AUGUSTO DA SILVA SEARA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
AUTORIZADA

AUTENTICACAO  
Confere com o original que me foi apresentado.  
Data: Salvador, 05 de Agosto de 2019.  
Em Testemunha da Verdade JOSE  
AUGUSTO DA SILVA SEARA, ESCRIVENTE  
AUTORIZADO, Selo 1597, AE041067, 1.  
Valor: R\$ 5,00. Consulte em:  
www.tjba.jus.br/autenticidade

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below.

DECLARAÇÃO DE NÃO INSCRITO

CCD - Coordenadoria de Cadastros  
SECIM - Setor de Cadastro de imóveis  
Processo nº 953  
De 25 de julho de 2019



Declaramos para os devidos fins, **ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar os débitos a serem apurados**, que não identificamos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal, até a presente data, em nome de:


NOME	CPF/CNPJ
ILUMITECH CONNSTRUTORA LTDA	04.375.003/0001-60


Salvador, 25 de julho de 2019


Av. Octávio Mangabeira, 6620 - MultiShop 201A - Boca do Rio Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016


ESTABELIMENTO DE NOTAS  
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SEARA  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**AUTENTICACAO**  
Contêre com o original que me foi apresentado.  
Data: 05 de Agosto de 2019  
Em Tes. 2202 - Sala Verdade JOSE  
AUGUSTO DA SILVA SEARA - ESCRIVENTE  
AUTORIZADO, Serf. 1597/ACG11057-2  
Valor: R\$ 5,00 - Consulte em:  
[www.fpbajus.br/autenticidade](http://www.fpbajus.br/autenticidade)



  
**Dilson Tanajura Moreira**  
Coordenador do Cadastro - CCD

  
**Lilliana Silva e Almeida**  
Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário - SECIM



000502



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO**

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**  
**PESSOA JURÍDICA**

Validade deste Alvará: 31/12/2019

**RAZÃO SOCIAL:** ILLUMITECH CONSTRUTORA LTDA

**NOME FANTASIA:** ILLUMITECH

**CGA:** 200.175/001-31

**CNPJ:** 04.375.003/0001-60

**ENDEREÇO:** Avenida Luís Viana Filho, 6462, CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET  
 WEST BLOCO B SALA 0207 - PATAMARES

**NATUREZA JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

**CONSTITUIÇÃO EMPRESA:** Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	12/04/2012
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	09/05/2013
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	09/05/2013
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/05/2013
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/05/2013
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/05/2013
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	09/05/2013

**TIPO DE UNIDADE:** Unidade Produtiva

**FORMA DE ATUAÇÃO:** Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular

**Nº TVL:** 326086

**VALIDADE:** Definitivo

**DATA DA INSCRIÇÃO:** 16/05/2001

**DATA DE IMPRESSÃO:** 08/04/2019

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

**CÓDIGO DE CONTROLE :** 31669FE4689A2E4E2338CAF6A52BC642

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.375.003/0001-60

Certidão nº: 176999494/2019

Expedição: 16/07/2019, às 15:21:15

Validade: 11/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.375.003/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

000504

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.375.003/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/04/2001
NOME EMPRESARIAL <b>ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ILUMITECH</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.21-0-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-00 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV LUIS VIANA</b>	NÚMERO <b>6462</b>	COMPLEMENTO <b>CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST BLOCO B SALA 0207</b>
CEP <b>41.680-400</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PATAMARES</b>	MUNICÍPIO <b>SALVADOR</b>
UF <b>BA</b>		ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARCIA@ATARDE.COM.BR</b>
TELEFONE <b>(71) 3241-7885</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/04/2001</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/08/2019 às 14:16:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página  
para Impressão

## Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

000505

## Dados da empresa

## Identificação

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Inscrição Estadual: 055.084.189 NO

Razão Social: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ILUMITECH

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

## Endereço

Logradouro: AVENIDA LUIS VIANA

Número: 6462

Bairro/Distrito: PATAMARES

Município: SALVADOR

Telefone: (71) 32417885

Referência: 1 PREDIO APOS FERREITA COSTA

Complemento: CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST

CEP: 41680-400

UF: BA

E-mail: MARCIA@ATARDE.COM.BR

Localização: ZONA URBANA

## Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 13/04/2016

Situação da Conta: INATIVA

Data da Criação da Conta: 13/04/2016

## Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 23/04/2001

## Atividade Econômica Principal:

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

## Atividade Econômica Secundária

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

## Forma de Atuação

- PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBULANTES

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 02/02/2016

## Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA LUIS VIANA

Complemento: CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST

Referência:

Número: 6462

Bairro: PATAMARES

CEP: 41680400

Município: SALVADOR

UF: BA

## Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 8592 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

**Nome:**

**Endereço**

**Endereço:** AVENIDA ESTADOS UNIDOS

**Número:** 528

**Bairro:** COMERCIO

**Município:** SALVADOR

**UF:** BA

**Referencia:**

**CEP:** 40010020

**Telefone:** (71) 32417885

**Celular:** ()

**Fax:** ()

**E-mail:**

000506

**Nota:** Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

**Data da Consulta:** 26/08/2019



*[Handwritten signatures and scribbles]*

000507



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2019

RAZÃO SOCIAL: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA: ILUMITECH

CNPJ: 04.375.003/0001-60

CGA: 200.175/001-31

ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, 6462 - CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL  
STREET WEST BLOCO B SALA 0207 - PATAMARES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INICIO
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	12/04/2012
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	09/05/2013
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	09/05/2013
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/05/2013
Locação de autônimos sem condutor	7711-0/00	09/05/2013
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/05/2013
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	09/05/2013

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/06/2001

DATA DE IMPRESSÃO: 14/01/2019

CÓDIGO DE CONTROLE: 3D08E7805934E71EE87FB97D7F2CEE42

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda  
@<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, através do código de controle acima

R

X

J. T.

0

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



**IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:** INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 200.175/001-31  
 SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: ILUMITECH Inscrição Estadual:

CNPJ: 04.375.003/0001-60

**ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA**

Logradouro: Avenida Luís Viana Filho Número: 6462

Edifício: Edifício Bairro: PATAMARES

Complemento: CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST CEP: 41.680.400

Telefone: 7132417885 Fax: 32417885

Correio Eletrônico:

Referência: 1 PREDIO APOS FERREITA COSTA

**TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO**

Nº DO TVL: 326086 Validade: Definitivo

**DADOS DE CONSTITUIÇÃO**

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 16/05/2001

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	12/04/2012
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	09/05/2013
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	09/05/2013
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	09/05/2013
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	09/05/2013
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	09/05/2013
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	09/05/2013

**OBSERVAÇÕES**

*(Handwritten signatures and marks)*

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 04.975.003/0001-60**Razão Social:** ILLUMITECH CONSTRUTORA LTDA**Endereço:** AV LUIS VIANA 6462 BL B SALA 207 / PATAMARES / SALVADOR / BA /  
41680-400


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/08/2019 a 05/09/2019**Certificação Número:** 2019080701300986636199

Informação obtida em 07/08/2019 16:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 04.375.003/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:38:32 do dia 31/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2019.

Código de controle da certidão: **6B59.B717.A9D8.E457**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Nova Consulta



Preparar página  
para impressão



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

28/08/2019

000511  
003892785

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 003892785**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 28/08/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**LUMITECH CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 04.375.003/0001-60, estabelecida na AV LUIS VIANA 6462 CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL, WEST BLOCO B SALA 0207, PATAMARES, CEP: 41680-400, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 28 de agosto de 2019.

PEDIDO Nº:

003892785



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 35.



28/08/2019

003893046

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

000512

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 003893046**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 28/08/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, portador do CNPJ: 04.375.003/0001-60, estabelecida na Av. Luis Viana, 6462, Conj. Manhattan Square Edf. Wall Street West Bloco, Patamares, CEP: 41680-400, Salvador - BA.** \*\*\*\*\*

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 28 de agosto de 2019.

**PEDIDO Nº:**

**003893046**





**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**000513**

CERTIDÃO PASSADA A REQUERIMENTO DA EMPRESA ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

CERTIDÃO Nº: 00001735

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://www.tjba.jus.br/portalcertidoes/#/extrajudicial>).

CERTIFICO, a requerimento da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, sediada no endereço AV LUIS VIANA - 6462 - CONJ MANHATTAN SQUARE EDIF WALL STREET WEST BLOCO B SALA 0207 - PATAMARES, inscrita no CNPJ sob nº 04.375.003/0001-60, que na Comarca de Salvador, Entrância Final, existem:

CARTÓRIO	QUANTIDADE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	24
REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS	7
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2
TABELIONATO DE NOTAS	15
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	4
VARA CÍVIL E COMERCIAL	12
VARA CRIME	17
VARA CRIME - VARA DO TORCEDOR E DE GRANDES EVENTOS	1
VARA DA FAZENDA PÚBLICA	12
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA OS FEITOS NÃO INFRACIONAIS	3
VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	3
VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO	1
VARA DE AUDITORIA MILITAR	1
VARA DE CRIMES CONTRA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	1
VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS C/ COMP. CUMULADA SEMI-ABERTO	1
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS	2
VARA DE FAMÍLIA	10
VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	1
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO	20
VARA DE SUCESSÕES	4
VARA DE TÓXICOS	3
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI

4

VARAS ESPECIAIS CRIMINAIS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

2

CERTIFICO, ainda, que a distribuição dos Feitos, de um modo geral, está a cargo da SEÇÃO DE CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÃO (SECODI), e que o fornecimento de certidões de Falência e Concordatas, dentre outras, compete ao SETOR DE CERTIDÕES (SEDEC). Sobre o que foi requerido, era somente o que havia para certificar, como certificado fica.

Salvador, Quarta-feira, 28 de Agosto de 2019

*R*

*X*

*B*

*L*

*Handwritten marks and initials*

*A*

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
NIRE	29202329407
CNPJ	04.375.003/0001-60
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/04/2001 ✓
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018 ✓
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20119

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20119
Data de início	01/01/2018 ✓
Data de término	31/12/2018 ✓

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

000516

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>	R\$ 24.947.175,13	R\$ 24.537.440,37
<b>CIRCULANTE</b>	R\$ 24.864.063,44	R\$ 24.454.328,88
DISPONIVEL	R\$ 483.628,37	R\$ 865.105,85
CAIXA GERAL	R\$ 53.186,88	R\$ 364.268,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 17.344,82	R\$ 86.327,04
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 413.096,67	R\$ 414.510,58
CREDITOS E VALORES	R\$ 10.876.725,93	R\$ 10.441.256,41
CLIENTES	R\$ 8.832.946,57	R\$ 7.316.955,46
OUTROS CREDITOS	R\$ 490.254,58	R\$ 797.743,10
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS	R\$ 137,58	R\$ 137,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.553.387,20	R\$ 2.326.420,27
ALMOXARIFADO	R\$ 13.503.709,14	R\$ 13.147.966,42
MATERIAL A UTILIZAR	R\$ 13.503.709,14	R\$ 13.147.966,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 83.111,69	R\$ 83.111,69
RELIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
OUTROS CREDITOS	R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
INVESTIMENTOS	R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
INVESTIMENTOS	R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
<b>IMOBILIZADO</b>	R\$ 5.527,09	R\$ 5.527,09
VEÍCULOS	R\$ 334.938,17	R\$ 334.938,17
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 46.804,47	R\$ 46.804,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 173.217,94	R\$ 173.217,94
(-) DEPRECIAÇÕES CUMULADAS	R\$ (549.433,49)	R\$ (549.433,49)
<b>PASSIVO</b>	R\$ 24.947.175,13	R\$ 24.537.440,37
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 2.782.696,13	R\$ 3.119.169,72
EXIGIVEL	R\$ 2.782.696,13	R\$ 3.119.169,72
PESSOAL	R\$ 41.101,36	R\$ 43.989,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.174.154,89	R\$ 1.123.355,63
CONTAS C/ TRIBUTOS	R\$ 15.257,44	R\$ 3.984,82
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 571.603,68	R\$ 641.752,46
FORNECEDORES	R\$ 215.557,81	R\$ 698.584,12
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	R\$ 762.190,86	R\$ 607.503,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

000517

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo	Final
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.830,09	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.164.479,00	R\$ 21.418.270,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.164.479,00	R\$ 21.418.270,65
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 11.164.479,00	R\$ 10.418.270,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Inicial	Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 24.537.440,37</b>	<b>R\$ 25.936.126,07</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 24.454.328,88</b>	<b>R\$ 25.849.148,38</b>
DISPONIVEL		R\$ 865.105,85	R\$ 1.282.843,51
CAIXA GERAL		R\$ 364.268,23	R\$ 834.165,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 86.327,04	R\$ 96.411,56
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 414.510,58	R\$ 352.266,02
CREDITOS E VALORES		R\$ 10.441.256,41	R\$ 11.418.338,45
CLIENTES		R\$ 7.316.955,46	R\$ 6.120.988,22
OUTROS CREDITOS		R\$ 797.743,10	R\$ 828.672,62
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 137,58	R\$ 337,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.326.420,27	R\$ 2.468.340,03
ALMOXARIFADO		R\$ 13.147.966,42	R\$ 13.147.966,42
MATERIAL A UTILIZAR		R\$ 13.147.966,42	R\$ 13.147.966,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 83.111,69</b>	<b>R\$ 86.977,69</b>
RELIZÁVEL LONGO PRAZO		R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
INVESTIMENTOS		R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
INVESTIMENTOS		R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 5.527,09</b>	<b>R\$ 9.393,09</b>
VEÍCULOS		R\$ 334.938,17	R\$ 334.938,17
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 46.804,47	R\$ 46.804,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 173.217,94	R\$ 177.083,94
(-) DEPRECIÇÕES CUMULADAS		R\$ (549.433,49)	R\$ (549.433,49)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 24.537.440,37</b>	<b>R\$ 25.936.126,07</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.119.169,72</b>	<b>R\$ 4.187.329,59</b>
EXIGIVEL		R\$ 3.119.169,72	R\$ 4.187.329,59
PESSOAL		R\$ 43.989,32	R\$ 34.889,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.123.355,63	R\$ 1.213.800,91
CONTAS C/ TRIBUTOS		R\$ 3.984,82	R\$ 9.786,12
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 641.752,46	R\$ 814.208,62
FORNECEDORES		R\$ 698.584,12	R\$ 1.206.381,17
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 607.503,37	R\$ 908.434,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

000519

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Final
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (171,30)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.418.270,65	R\$ 21.748.796,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.418.270,65	R\$ 21.748.796,48
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.418.270,65	R\$ 10.748.796,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

000520

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 25.936.126,07	R\$ 26.641.996,07
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 25.849.148,38	R\$ 26.555.018,38
<b>DISPONIVEL</b>		R\$ 1.282.843,51	R\$ 1.416.926,37
CAIXA GERAL		R\$ 834.165,93	R\$ 414.920,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 96.411,56	R\$ 83.569,12
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 352.266,02	R\$ 918.436,40
CREDITOS E VALORES		R\$ 11.418.338,45	R\$ 12.927.543,58
CLIENTES		R\$ 8.120.988,22	R\$ 9.079.951,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 828.672,62	R\$ 1.167.382,48
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS		R\$ 337,58	R\$ 893,58
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.468.340,03	R\$ 2.679.315,69
<b>ALMOXARIFADO</b>		R\$ 13.147.966,42	R\$ 12.210.548,43
MATERIAL A UTILIZAR		R\$ 13.147.966,42	R\$ 12.210.548,43
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 86.977,69	R\$ 86.977,69
RELIZÁVEL LONGO PRAZO		R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
OUTROS CREDITOS		R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
INVESTIMENTOS		R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
INVESTIMENTOS		R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 9.393,09	R\$ 9.393,09
VEÍCULOS		R\$ 334.938,17	R\$ 334.938,17
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 46.804,47	R\$ 46.804,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 177.083,94	R\$ 177.083,94
(-) DEPRECIACÕES CUMULADAS		R\$ (549.433,49)	R\$ (549.433,49)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 25.936.126,07	R\$ 26.641.996,07
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.187.329,59	R\$ 4.967.355,79
<b>EXIGIVEL</b>		R\$ 4.187.329,59	R\$ 4.967.355,79
<b>PESSOAL</b>		R\$ 34.889,59	R\$ 77.989,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.213.800,91	R\$ 1.317.991,18
CONTAS C/ TRIBUTOS		R\$ 9.786,12	R\$ 17.449,52
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 814.208,62	R\$ 784.884,78
FORNECEDORES		R\$ 1.206.381,17	R\$ 1.810.365,95
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 908.434,48	R\$ 957.752,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

000521

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ILLUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ (171,30)	R\$ 922,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.748.796,48	R\$ 21.674.640,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.748.796,48	R\$ 21.674.640,28
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.748.796,48	R\$ 10.674.640,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

000522

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>	R\$ 26.641.996,07	R\$ 29.900.143,82
<b>CIRCULANTE</b>	R\$ 26.555.018,38	R\$ 29.815.745,34
<b>DISPONIVEL</b>	R\$ 1.416.926,37	R\$ 3.248.940,74
CAIXA GERAL	R\$ 414.920,85	R\$ 377.018,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 83.569,12	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 918.436,40	R\$ 2.871.922,74
CREDITOS E VALORES	R\$ 12.927.543,58	R\$ 14.356.256,17
CLIENTES	R\$ 9.079.951,83	R\$ 8.506.046,93
OUTROS CREDITOS	R\$ 1.167.382,48	R\$ 2.782.454,78
CREDITOS C/ FUNCIONARIOS	R\$ 893,58	R\$ 137,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 2.679.315,69	R\$ 3.067.616,88
<b>ALMOXARIFADO</b>	R\$ 12.210.548,43	R\$ 12.210.548,43
MATERIAL A UTILIZAR	R\$ 12.210.548,43	R\$ 12.210.548,43
(-) DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	R\$ 86.977,69	R\$ 84.398,48
RELIZÁVEL LONGO PRAZO	R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
OUTROS CREDITOS	R\$ 28.327,59	R\$ 28.327,59
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
INVESTIMENTOS	R\$ 49.257,01	R\$ 49.257,01
<b>IMOBILIZADO</b>	R\$ 9.393,09	R\$ 6.813,88
VEÍCULOS	R\$ 334.938,17	R\$ 334.938,17
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 46.804,47	R\$ 46.804,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 177.083,94	R\$ 180.263,94
(-) DEPRECIACÕES CUMULADAS	R\$ (549.433,49)	R\$ (555.192,70)
<b>PASSIVO</b>	R\$ 26.641.996,07	R\$ 29.900.143,82
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 4.967.355,79	R\$ 6.667.829,01
<b>EXIGIVEL</b>	R\$ 4.967.355,79	R\$ 6.667.829,01
<b>PESSOAL</b>	R\$ 77.989,43	R\$ 93.754,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 1.317.991,18	R\$ 1.487.599,98
CONTAS C/ TRIBUTOS	R\$ 17.449,52	R\$ 30.082,68
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 784.884,78	R\$ 994.909,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

000523

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota		Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 1.810.365,95	R\$ 3.020.398,39
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 957.752,21	R\$ 1.038.937,40
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 922,72	R\$ 2.146,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.674.640,28	R\$ 23.232.314,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.674.640,28	R\$ 23.232.314,81
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.674.640,28	R\$ 12.232.314,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**      Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**      CNPJ: **04.375.003/0001-60**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados	11164479,00	11164479,00
Resultado Líquido do Exercício	(-)	(-)
Lucro/Prejuízo Distribuídos	(-)	(-)
Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	(-)	(-)

Notas

*[Handwritten signatures and initials]*

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**      Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**      CNP: **04.375.003/0001-60**  
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018**

Descrição	Código	Contas de Patrimônio Líquido	Valor (R\$)
Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.18270,65
Resultado Líquido do Exercício			665387,44
Lucro/Prejuízo Distribuídos			(-)-3334861,61
Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados			10748796,48

Histórico

Notas

*(Handwritten signatures and initials)*

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**      Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**      CNP: **04.375.003/0001-60**  
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018**

Descrição	Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados	Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Resultado Líquido do Exercício	263239,01	(-)337395,21
Lucro/Prejuízo Distribuídos		
Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	10748796,48	10674640,28

Notas

*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
CNP 04.375.003/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Anterior de Lucros ou Prejuízos Acumulados	10674640,28	
Resultado Líquido do Exercício	4904611,09	
Lucro/Prejuízo Distribuídos	(-33346936,56)	
Saldo final de Lucros ou Prejuízos Acumulados	12232314,81	

Notas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

000527

000528

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 4.959.223,21
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 4.959.223,21
RECEITA CONSORCIO	R\$ 417.934,53
RECEITAS DE SERVIÇOS - MATA	R\$ 209.997,12
RECEITAS DE SERVIÇOS - SERTÃOZINHO	R\$ 120.512,20
RECEITAS DE SERVIÇOS - OSASCO	R\$ 2.620.679,37
RECEITAS DE SERVIÇOS - STA. BÁRBARA DO OESTE	R\$ 225.823,38
RECEITAS DE SERVIÇOS - TAUBATÉ	R\$ 524.229,74
RECEITAS DE SERVIÇOS - CABREÚVA	R\$ 218.453,52
RECEITAS DE SERVIÇOS - LIMEIRA	R\$ 212.831,40
RECEITAS DE SERVIÇOS - ARARAS	R\$ 142.270,24
RECEITAS DE SERVIÇOS - PRAIA GRANDE	R\$ 266.491,71
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 4.959.223,21
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	R\$ (4.427.235,89)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (4.427.235,89)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (1.436.517,69)
(-) CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (74.218,67)
(-) CUSTO COM MATERIAIS /SERVIÇOS	R\$ (630.111,37)
(-) CUSTO C/ VEICULOS	R\$ (5.039,03)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS - S P	R\$ (345.274,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS ILUMITECH/START	R\$ (381.873,87)
(-) CUSTO C/ SERVIÇO	R\$ (2.990.718,20)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO - SP	R\$ (1.663.058,69)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS CSI	R\$ (1.327.659,51)
LUCRO BRUTO	R\$ 531.987,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (621.161,88)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (57.658,48)
(-) DESP. ADM. GERAIS	R\$ (37.280,36)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (526.223,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ (96.767,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (96.767,28)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 807,56
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 400,86
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 400,86
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 406,70
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 406,70

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (185.134,28)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (185.134,28)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (185.134,28)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (185.134,28)

000530

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	
RECEITA BRUTA		R\$ 5.643.485,95
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.643.485,95
RECEITA CONSORCIO		R\$ 1.884.797,79
RECEITAS DE SERVIÇOS - SERTÃOZINHO		R\$ 295.637,78
RECEITAS DE SERVIÇOS - OSASCO		R\$ 2.160.630,76
RECEITAS DE SERVIÇOS - STA. BÁRBARA DO OESTE		R\$ 230.508,83
RECEITAS DE SERVIÇOS - TAUBATÉ		R\$ 262.888,30
RECEITAS DE SERVIÇOS - CABREÚVA		R\$ 109.226,76
RECEITAS DE SERVIÇOS - LIMEIRA		R\$ 224.373,79
RECEITAS DE SERVIÇOS - ARARAS		R\$ 124.373,63
RECEITAS DE SERVIÇOS - PRAIA GRANDE		R\$ 351.048,31
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.643.485,95
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (4.255.361,49)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (4.255.361,49)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.354.373,32)
(-) CUSTO C/ PESSOAL		R\$ (92.054,85)
(-) CUSTO COM MATERIAIS /SERVIÇOS		R\$ (114.349,83)
(-) CUSTO C/ VEICULOS		R\$ (2.365,16)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS - S P		R\$ (410.848,88)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS ILUMITECH/START		R\$ (708.073,75)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ILUMITECH - NATAL		R\$ (26.680,85)
(-) CUSTO C/ SERVIÇO		R\$ (2.900.988,17)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO - SP		R\$ (1.580.166,92)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS CSI		R\$ (1.228.123,71)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - RN		R\$ (92.697,54)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.388.124,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (844.740,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (57.860,10)
(-) DESP. ADM. GERAIS		R\$ (39.482,92)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (547.397,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (79.102,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (79.102,93)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.106,40
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 237,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 237,61
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 868,79

000531

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018


CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 868,79
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 665.387,44
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 665.387,44
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 665.387,44
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 665.387,44

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018



Descrição	Nota	
RECEITA BRUTA		R\$ 7.388.698,00
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.388.698,00
RECEITA CONSORCIO		R\$ 1.310.596,87
RECEITAS DE SERVIÇOS - SERTÃOZINHO		R\$ 180.768,30
RECEITAS DE SERVIÇOS - STA. BÁRBARA DO OESTE		R\$ 230.508,81
RECEITAS DE SERVIÇOS - TAUBATÉ		R\$ 762.097,76
RECEITAS DE SERVIÇOS - CABREÚVA		R\$ 163.840,14
RECEITAS DE SERVIÇOS - LIMEIRA		R\$ 203.361,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - PRAIA GRANDE		R\$ 332.331,21
RECEITAS DE SERVIÇOS - NATAL		R\$ 807.773,34
RECEITA SERVIÇO SCP - OSASCO		R\$ 2.464.116,05
RECEITA DE SERVIÇO - SCP 2		R\$ 933.304,52
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.388.698,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (6.147.199,03)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (6.147.199,03)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.963.554,84)
(-) CUSTO C/ PESSOAL		R\$ (52.415,60)
(-) CUSTO COM MATERIAIS /SERVIÇOS		R\$ (1.142.699,08)
(-) CUSTO C/ VEICULOS		R\$ (5.408,54)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS - S P		R\$ (206.645,57)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS ILUMITECH/START		R\$ (259.593,22)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ILUMITECH - NATAL		R\$ (298.792,83)
(-) CUSTO C/ SERVIÇO		R\$ (4.183.644,19)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO - SP		R\$ (1.617.930,60)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS CSI		R\$ (1.325.454,48)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - RN		R\$ (781.288,95)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - SCP OSASCO		R\$ (427.737,16)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - SCP 2		R\$ (31.233,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.241.498,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (879.446,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (63.412,38)
(-) DESP. ADM. GERAIS		R\$ (74.805,80)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (741.228,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (100.985,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (100.985,58)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.171,89

000533

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.171,89
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.171,89
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 263.239,01
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 263.239,01
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 263.239,01
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 263.239,01



000534

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 14.405.316,94
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 14.405.316,94
RECEITA CONSORCIO	R\$ 2.871.900,51
RECEITAS DE SERVIÇOS - SERTÃOZINHO	R\$ 120.512,20
RECEITAS DE SERVIÇOS - STA. BÁRBARA DO OESTE	R\$ 230.508,81
RECEITAS DE SERVIÇOS - TAUBATÉ	R\$ 563.137,61
RECEITAS DE SERVIÇOS - CABREÚVA	R\$ 109.226,76
RECEITAS DE SERVIÇOS - LIMEIRA	R\$ 175.400,89
RECEITAS DE SERVIÇOS - PRAIA GRANDE	R\$ 321.304,74
RECEITAS DE SERVIÇOS - NATAL	R\$ 2.509.219,00
RECEITA SERVIÇO SCP - OSASCO	R\$ 4.488.709,02
RECEITA DE SERVIÇO - SCP 2	R\$ 3.015.397,40
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (2.394.981,16)
(-) DESP TRIB. ISS	R\$ (1.212.500,72)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS	R\$ (210.578,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS COFINS	R\$ (971.901,72)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 12.010.335,78
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	R\$ (7.600.353,80)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (7.600.353,80)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (2.977.934,33)
(-) CUSTO C/ PESSOAL	R\$ (103.086,67)
(-) CUSTO COM MATERIAIS /SERVIÇOS	R\$ (265.127,10)
(-) CUSTO C/ VEICULOS	R\$ (9.381,04)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS - S P	R\$ (292.484,73)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS ILUMITECH/START	R\$ (1.660.094,57)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ILUMITECH - NATAL	R\$ (647.760,22)
(-) CUSTO C/ SERVIÇO	R\$ (4.622.419,47)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO - SP	R\$ (1.421.007,67)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS CSI	R\$ (1.608.017,10)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - RN	R\$ (876.335,53)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - SCP OSASCO	R\$ (675.415,17)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS - SCP 2	R\$ (41.644,00)
LUCRO BRUTO	R\$ 4.409.981,98
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.578.386,81
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (108.771,87)
(-) DESP. ADM. GERAIS	R\$ (104.696,56)

000535

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 1.791.835,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (95.242,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (95.242,84)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.407,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.407,01
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.407,01
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 5.894.512,96
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 5.894.512,96
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (989.901,87)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS IRPJ		R\$ (635.453,27)
(-) DESPESAS TRIB.CONT. SOCIAL		R\$ (354.448,60)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 4.904.611,09
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 4.904.611,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202329407	CNPJ 04.375.003/0001-60
NOME EMPRESARIAL ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	SERIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09430210572	JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO:09430210572	300426103987463330 779085167133384698 15	05/04/2018 a 04/04/2021	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04375003000160	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA: 04375003000160	112214603047561928 369570295931917986 906	06/06/2018 a 05/06/2021	Não
Contador	02254956515	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES: 02254956515	909125284990517767 456318035190290519 31	12/03/2019 a 11/03/2022	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02254956515	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES: 02254956515	909125284990517767 456318035190290519 31	12/03/2019 a 11/03/2022	-

## NÚMERO DO RECIBO:

3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.  
1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8

Escrituração recebida via Internet  
peio Agente Receptor SERPRO  
em 17/07/2019 às 15:56:44

3E.04.35.1D.5F.4D.B4.2C  
27.F4.24.65.3C.CB.C9.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
 Número de Ordem do Livro: 19

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo de Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	094.302.105-72
Nº de Série do Certificado	30042610398746333077908516713338469815
Nome do Signatário	JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO:09430210572
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	05/04/2018 a 04/04/2021
Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo de Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	094.302.105-72
Nº de Série do Certificado	112214603047561928369570295931917986906
Nome do Signatário	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA:04375003000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2018 a 05/06/2021

000538

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 19

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo de Certificado	Pessoa Física
CNPJ	022.549.565-15
Nº de Série do Certificado	90912528499051776745631803519029051931
Nome do Signatário	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES:02254956515
Autor do Certificado	AC Certisign RFB G5
Validade	12/03/2019 a 11/03/2022

## DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.375.003/0001-60  
Número de Ordem do Livro: 19

## Dados do Assinante do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	022.549.565-15
Nº de Série do Certificado	90912528499051776745631803519029051931
Nome do Signatário	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES:02254956515
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	12/03/2019 a 11/03/2022

000540

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ILLUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 04.375.003/0001-60 Nire: 29202329407 Socp:  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
Identificação do arquivo(hash): 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-

Consulta Realizada em: 18/07/2019 06:53:36

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

000541

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
TERMO DE SUBST. ECD ILUMITECH - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD ANO CALENDÁRIO 2018

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO SUBSTITUÍDA

LIVRO DIÁRIO No. 18

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 A 31/12/2018

ARQUIVO (HASH)35.95.0B.D1.7D.15.F9.A5.E2.A4.73.E2.01.1E.E0.7D.D6.D1.CE.0E

2 - DESCRIÇÃO DOS ERROS

O ECD DO ANO CALENDÁRIO DE 2018 FOI ENTREGUE DE FORMA ANUAL, CONSIDERANDO QUE A OPÇÃO EM APURAR O LUCRO É PRESUMIDO A DECLARAÇÃO DA ECF EXIGIU A APURAÇÃO TRIMESTRAL, TORNA-SE NECESSÁRIO SUBSTITUIR O ECD PARA QUE O DR - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SEJA DEMONSTRADO DE FORMA TRIMESTRAL.

3- AUTORIZAÇÃO AO CFC CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

AUTORIZAMOS AO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PERTINENTES ÀS MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS NA ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL, ANO CALENDÁRIO 2018, QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO.

4 - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

LEVANTAMOS BALANCETES DE VERIFICAÇÃO TRIMESTRAIS, E OS RESPECTIVOS DR DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO TRIMESTRAIS. NÃO HOUVE NENHUMA ALTERAÇÃO NAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS APURADAS ORIGINALMENTE.

PROCEDEMOS COM O ENCERRAMENTO TRIMESTRAL PARA QUE A NOVA CONFIGURAÇÃO DO P 150 DA ECF NÃO CONFLITASSE COM O P 200 E O O P 400 DA ECF.

OS DR DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO TRIMESTRAIS APRESENTARAM SEUS RESULTADOS INDIVIDUAIS QUE CONFRONTADOS AO ENCERRAMENTO ANUAL NÃO DETERMINARAM DIVERGÊNCIA NO BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO CALENDÁRIO DE 2018.

SALVADOR, 15 DE JULHO DE 2019.


MÁRCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CONTADORA

CRC/BA 0592/O

CPF 022.549.565-15

ASSINATURA DIGITAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2019/00010454  
Nome: **MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES** CPF: 022.549.565-15  
CRC/UF n.º BA-008592/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 15.10.2019  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 19 / Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : 022.549.565-15 Controle : 2255.2882.3196.3823

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

SCP:

Ítem P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: 01/10/2018  
 Data Saldo Final: 31/12/2018  
 Período de apuração: T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	155.577,42
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

CNPJ	Receita de Vendas	CNAE
75003000160	32.416.293,90	329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

000543

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

SCP:

Retido Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CPF do Contribuinte	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
1747000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	S	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.316.992,34	49.759,88	
7579000196	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	S	1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.948.702,92	59.230,52	

Retido Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data do Alteração no Livro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF do CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
16/07/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	09369018520	IEDA LEAL FAUSTINO	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	10,0000	10,0000	
15/07/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	09430210572	JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	76,0000	76,0000	
16/07/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	07604142893	PAULO ROBERTO MARINO BELOTTI	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	8,0000	8,0000	

000544

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

SCP:

Grupo Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Alteração no Livro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CNPJ ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
6/07/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	27048417803	MOHAMED KHODR EID JUNIOR	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	6.0000	6.0000	
									460000.00

*(Handwritten signatures and marks)*

000545

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.375.003/0001-60

SCP:

Grupo Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Qualificação do Representante Legal	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	Juros sobre o Capital Próprio	Lucros/Dividendos	Remuneração do Trabalho	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital votante	CPF do Representante Legal
16/07/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	460000.00			27048417803	MOHAMED KHODR EID, JUNIOR	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	6.0000	6.0000	6.0000

*(Large diagonal watermark text, partially obscured by a large 'X' and other markings)*

000546

000547

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202329407	CNPJ 04.375.003/0001-60
NOME EMPRESARIAL ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD	

## ESTE LIVRO FOI ASSINALADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADEZ	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09430210572	JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO:09430210572	300426103987463330 779085167133384698 15	05/04/2018 a 04/04/2021	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04375003000160	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA: 04375003000160	112214603047561928 369570295931917986 906	06/06/2018 a 05/06/2021	Não
Contador	02254956515	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES: 02254956515	909125284990517767 456318035190290519 31	12/03/2019 a 11/03/2022	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02254956515	MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES: 02254956515	909125284990517767 456318035190290519 31	12/03/2019 a 11/03/2022	Não

## NÚMERO DO RECIBO:

3B.44.D6.FB.1C.15.3D.2E.02.35.27.D5.  
1A.DA.86.0F.F0.1A.2F.DD-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/07/2019 às 15:56:44

3E.04.35.1D.5F.4D.B4.2C  
27.F4.24.65.3C.CB.C9.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*[Handwritten signatures and marks]*

5º TABELÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelão Intelectual  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOUTOR

TABELÃO DE NOTAS  
Este Tabelão foi emitido em nome de  
ESTER SANTOS LEITE  
VENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL

000543

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
NOTAS EXPLICATIVAS - 31/12/2018

S. Paulo 05 AGO. 2009

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES  
Diário: 19  
Folha: 1

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Ilumitech Construtora Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade do Salvador/BA, tendo como objeto social a atividade de instalação e manutenção de iluminação em vias públicas, com início de atividades em 02/04/2001.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, da IN 1.774/2017 da RFB referente à ECD, as Resoluções e Ementas do CFC/CTG 2001 (r2), e demais práticas emanadas da legislação societária e fiscal brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Há Aplicações no ano.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

Não há ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Consórcio e SCPS

3.5.1 A empresa é consorciada por ato registrado no Cartório do 5º. Ofício de Notas No.1605 AB 567884-R com CNPJ No. 20.218.385/0001-75 em Salvador/Ba., denominado Consórcio CSI, e possui a SCP NPJ No. 31.371.930/0001-85 e a SCP 2 CNPJ No. 31.782.611/0001-62 e também, é consorciada por ato registrado na JUCESP No. 355 007 2137-7, com CNPJ No 26.462.741/0001-88 em São Paulo/SP, denominado Consórcio Ilumitech Start.

3.5.2 Possui 02 SCP: CNPJ 31.371.930/0001-85 e CNPJ No. 31.782.611/0001-62.

3. Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa apura seu lucro pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência na emissão de suas notas fiscais e pelo repasse das receitas do consórcio CSI em Salvador. Informa na DCTF e no SPED EFD os tributos e as Receitas em separado das SCPS e dos demais.

3.6) Filial e SCP

Todas as Notas Fiscais são emitidas pela Matriz para: as Filiais, as do Consórcio Ilumitech/Start, e as das SCPS.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem um passivo de R\$ 1.038.937,40 relacionado à garantia da conta de movimento e empréstimos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

5.1) Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5.2) A empresa remunera seus empregados em obediência às regras estabelecidas no Dissídio da Categoria com todos os benefícios legais exi-

000549

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - DR - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário: 19 Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
Receitas de Serviços Ba.Matriz-----:	209.997,12C	643.554,38C
Receitas de Serviços RN Filial-----:	3.316.992,34C	
Receitas do Serviços SP Filial-----:	8.099.448,57C	10.429.925,46C
Receitas de Serviços SCP-1 -----:	6.952.825,07C	
Receitas de Serviços SCP-2 -----:	3.948.701,92C	
Receitas do Consórcio CSI-BA -----:	6.485.229,70C	7.723.318,58C
Receitas Consórcio Ilumitech/Start -----:	3.383.529,38C	3.274.016,74C
Receitas de Consórcio CSI Isenta P/C-----:		57C.028,30C
RECEITA BRUTA -----:	32.396.724,10C	22.641.643,46C
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INICIDENTES S/ RECEITAS		
(-)ISS -----:	1.212.500,72D	544.500,85D
(-)PIS -----:	210.578,72D	141.929,34D
(-)COFINS -----:	971.901,72D	655.058,57D
(-)Receitas Canceladas -----:	0,00C	236.329,68D
RECEITA LÍQUIDA -----:	30.001.742,94C	21.063.825,02C
CUSTOS OPERACIONAIS		
(-)CSP-----:	22.430.150,21D	16.145.990,35D
LUCRO BRUTO-----:	7.571.592,73C	4.917.834,67C
DESPESAS E OUT. RECEITAS OPERACIONAIS -----:		
(-)Despesas Administrativas-----:	287.702,83D	278.223,24D
(-)Outras Despesas Tributárias-----:	23.013,37D	19.016,90D
(-)Despesas Gerais-----:	256.265,63D	221.968,00D
(+)Outras Receitas Operacionais-----:	5.492,96C	9.376,68C
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO--:	7.010.103,76C	4.408.003,21C
(-)Despesas Financeiras -----:	372.098,63D	360.090,81D
RESULTADO ANTES DO IMP. SOBRE LUCRO -----:	6.638.005,13C	4.047.912,40C
(-)CSSL-----:	635.453,27D	241.977,39D
(-)IRPJ -----:	354.448,60D	424.106,28D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO-----:	5.648.103,26C	3.381.826,73C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro DE 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

MARCIA TERESA DA SILVA

JORGE LUIZ GONCALVES FAUSTINO

CRC-BA. 8.592/0-4 E CPF 0

11º TABELIONATO DE NOTAS - SALVADOR/BA

Rafael Sobral Muricy

Av. Octávio Mangabeira, 8929

Multishop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

ESTABELECIMENTO DE NOTAS

Reconheço (R) SEMELHANÇA (S) firmadas de  
JORGE LUIZ GONCALVES FAUSTINO

Salvador, 19 de Julho de 2018

Em Teste da Verdade

RAFAEL SOBRAL MURICY, ESCRIVENTE

**CARTÓRIO VIEIRA**  
Cartório do 5º Ofício de Notas - Rua Miguel Calmon, 459 - Esq. Almirante Barnes - 1º andar - Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010 - Tel: (71) 3034-5900

Reconheço (R) SEMELHANÇA (S) firmadas de  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES  
Salvador, 18 de Julho de 2018  
Em Teste da Verdade  
LEONARDO SANTOS SANTANA - ESCRIVENTE

Valor: R\$ 3,60  
www.tbs.ba.br/autenticidade

5º TABELIAO DE NOTAS  
Liliana Ester Sanches  
ESCRIVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL



5º TABELIAO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelião Inteiro  
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, VERSO  
E ANVERSO, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S. Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO R\$ 3,60

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

gíveis em lei, tais como vales refeição, alimentação e transporte.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 11.000.000,00, dividido em 11.000.000 quotas de R\$1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio Jorge Luiz Gonsalves Faustino 8.360.000 de quotas e capital de R\$8.360.000,00;

Sócia Ieda Leal Faustino 1.100.000 de quotas e capital de R\$1.100.000,00;

Sócio Paulo Roberto Marino Bellotti 880.000 de quotas e capital de R\$880.000,00;

Sócio Mohamed Khodr Eid Junior 660.000 de quotas e capital de R\$660.000,00.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não houve investimento em propriedade.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

SÓCIO ADMINISTRADOR



C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CONTADORA

CRC-BA 8.592/0-4 E CPF 022.549.565-15

Av. EE.UU Ed. Joaquim B. Araujo, S/1211



Cartório de Notas - Salvador/BA  
Rafael Sobral Muricy  
Escrevente Autorizado



**5º TABELIONATO DE NOTAS**  
EDUARDO PIERRE RO STEWLER - Tabelião Interino  
AUTENTICACAO:  
ESTA COPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S.Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICACAO R\$ 3,60

000551

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - DR - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário:19      Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	2018	2017
Receitas de Serviços Ba.Matriz-----:	209.997,12C	643.554,38C
Receitas de Serviços RN Filial-----:	3.316.992,34C	
Receitas do Serviços SP Filial-----:	8.099.448,57C	10.429.925,46C
Receitas de Serviços SCP-1 -----:	6.952.825,07C	
Receitas de Serviços SCP-2 -----:	3.948.701,92C	
Receitas do Consórcio CSI-BA -----:	6.485.229,70C	7.723.318,58C
Receitas Consórcio Ilumitech/Start -----:	3.383.529,38C	3.274.816,74C
Receitas de Consórcio CSI Isenta P/C-----:		570.029,30C
RECEITA BRUTA -----:	32.396.724,10C	22.641.643,46C
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS		
ISS -----:	1.212.500,72D	544.500,85D
PIS -----:	210.578,72D	141.929,34D
(-)COFINS -----:	971.901,72D	655.058,57D
(-)Receitas Canceladas -----:	0,00C	236.329,68D
RECEITA LÍQUIDA -----:	30.001.742,94C	21.063.825,02C
CUSTOS OPERACIONAIS		
(-)CSP-----:	22.430.150,21D	16.143.930,35D
LUCRO BRUTO-----:	7.571.592,73C	4.917.834,67C
DESPESAS E OUT. RECEITAS OPERACIONAIS		
(-)Despesas Administrativas-----:	287.702,83D	278.223,24D
(-)Outras Despesas Tributárias-----:	23.013,37D	19.016,90D
(-)Despesas Gerais-----:	256.265,63D	221.968,00D
(+)Outras Receitas Operacionais -----:	5.492,86C	9.376,68C
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO-----:	7.010.103,76C	4.408.003,21C
(-)Despesas Financeiras -----:	372.098,63D	360.090,81D
RESULTADO ANTES DO IMP. SOBRE LUCRO -----:	6.638.005,13C	4.047.912,40C
CSL-----:	635.453,27D	241.977,39D
IRPJ -----:	354.446,60D	424.106,28D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO-----:	5.648.103,26C	3.381.829,73C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro DE 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

MARCIA TERESA DA SILVA

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

CRG-BA. 8.592/0-4 E CPF

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTADORA

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

Av.ED.UU. Ed. Joaquim B

5º TABELÃO DE NOTAS  
Rafael Muricy  
Sócio Autorizado

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO  
Salvador, 19 de Junho de 2019  
Em Test. da Verdade

CARTÓRIO  
**VIEIRA**

Cartório do 5º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Ed. Almirante Barroso - 1º andar  
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3034-5900

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES  
Salvador, 18 de Junho de 2019  
Em Test. da Verdade  
LEONARDO SANTOS SANTANA  
SECRETARIE

Valor: R\$ 3,60  
www.leg.br/autenticacao



5º TABELÃO DE NOTAS  
EDUARDO RIBEIRO STREHLER - Tabelião Interino  
AUTENTICAÇÃO: ESTA COPIA, VERSO  
E ANVERSO, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S. Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2854  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,60

*Marcia Teresa da Silva*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS DLPA - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 31/12/2018

DLPA	2018	2017
Saldo Inicial dos Lucros Acumulados	11.164.479,00	10.735.390,70
Ajuste de Exercício Anterior		( 42.740,43)
Lucros Ajustados	11.164.479,00	10.692.650,27
Lucro Líquido do Exercício	5.648.103,26	3.361.828,75
Lucros Distribuídos	( 4.580.267,45)	( 2.910.080,00)
Saldo Final dos Lucros Acumulados	12.232.314,81	11.164.479,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

*[Signature]*

*[Signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

JORGE LUIZ GONCALVES FAUSTINO

CRC-BA. 8.592/O-4 E CPF 022.549.565-15

SÓCIO ADMINISTRADOR


CONTADORA

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araujo, S/1211


**CARTÓRIO VIEIRA**  
Cartório do 3º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Edif. Almirante Barroso - 1º andar  
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3094-5800

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
**MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES**  
Salvador, 18 de Julho de 2019  
Em Teste da Verdade  
**LEONARDO SANTOS GANTANA**  
ESCREVENTE  
CPF: 160540929812-4 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)



PODER. JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  
Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multishop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
**JORGE LUIZ GONCALVES FAUSTINO**  
Salvador, 19 de Julho de 2019  
Em Teste da Verdade  
**RAFAEL SOBRAL MURICY** ESCREVENTE  
Selo: 159748990914-7 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em:  
[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)




11º TABELÃO DE NOTAS - SALVADOR/BA  
Rafael Sobral Muricy  
Escrivente Autorizado

3º TABELÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelante Interino  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOB. PÉ.

S.Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

3º TABELÃO DE NOTAS  
Edna Ester Ramos Leles  
Escrivente Autorizada  
CÓPIA - CAPITAL



000553

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
FLUXO DE CAIXA - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário: 19

Folha: 1

FLUXO DE CAIXA

MÉTODO DIRETO

	2018	2017
1 - Saldo Inicial de Disponibilidades	483.628,37	472.084,81
2 - Entradas:		
Financiamentos	1.760.895,31	1.243.131,82
Clientes	30.162.163,14	20.974.993,28
Outras Receitas	5.492,86	9.376,68
3 - Disponibilidades do ano	32.412.199,68	22.699.586,59
4 - Saídas:		
Impostos e Contribuições	3.944.803,98	3.115.757,99
Fornecedores	2.736.359,82	3.609.624,43
Financiamentos	1.484.146,77	1.983.142,40
Custos e Despesas Operacionais	19.289.601,66	10.597.433,40
Distribuição de Lucros	4.580.267,45	2.910.000,00
Total das Saídas	32.035.181,68	22.215.958,22
5 - Saldo Final	377.018,00	483.628,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.I.: 957.999-07 SSP/BA CPF: 094.302.105-72

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CRC-BA. 8.592/O-4 E CPF 022.549.565-15

CONTADORA

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araujo, S/1211

**TABELIÃO DE NOTAS**  
SANTOS LEIS  
AUTORIZADA  
CAPITAL

**5ª TABELIÃO DE NOTAS**  
EDUARDO PINHEIRO STRAUHER - Tabelião Interino  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S.Paulo 05 AGO. 2019



5ª TABELIÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STRAUHER - Tabelião Interino  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S.Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 215  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,60

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multishop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

**TABELIÃO DE NOTAS**  
SANTOS LEIS  
SALVADOR

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

Salvador, 19 de Julho de 2019  
Em Test. da verdade  
RAFAEL SOBRAL MURICY ESCRIVENTE  
Selo 1597 AB990/16-3 Valor: R\$ 5,00  
Consulte em:  
[www.tjba.tjrs.br/autenticidade](http://www.tjba.tjrs.br/autenticidade)

Rafael Sobral Muricy  
Escrivente Autorizado

**CARTÓRIO VIEIRA**

Cartório do 3º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Ed. Almirante Barroso - 19 andar  
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3094-5800

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Salvador, 18 de Julho de 2019  
Em Test. da verdade  
LEONARDO SANTOS SANTANA -  
ESCRIVENTE  
Selo 1605 AD998/14-0 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: [www.tjba.tjrs.br/autenticidade](http://www.tjba.tjrs.br/autenticidade)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

5º TABELIÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelião Encarregado  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU/FÉ



TABELIÃO DE NOTAS  
Ana Ester Santos Leis  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL

000554

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
NOTAS EXPLICATIVAS - 31/12/2018

S. Paulo 05 AGO, 2019

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

Folha: 1

RUA AMÉRICO BRASILENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CONTABILIZADA DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EMITIDAS DE 2018.

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Ilumitech Construtora Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade do Salvador/BA, tendo como objeto social a atividade de instalação e manutenção de iluminação em vias públicas, com início de atividades em 02/04/2001.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, da IN 1.774/2017 da RFB referente à ECD, as Resoluções e Ementas do CFC, CTG 2001 (r2), e demais práticas emanadas da legislação societária e fiscal brasileira.

#### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 3.1) Aplicações Financeiras

Há Aplicações no ano.

##### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

##### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

Não há ajuste de avaliação patrimonial.

##### 3.5) Consórcio e SCs

3.5.1 A empresa é consorciada por ato registrado no Cartório do 5º. Ofício de Notas No.1605 AB 567894-8 com CNPJ No. 29.218.385/0001-75 em Salvador/Ba., denominado Consórcio CSI, e possui a SCP NPJ No. 31.371.930/0001-85 e a SCP 2 CNPJ No. 31.782.611/0001-62 e também, é consorciada por ato registrado na JUCESP No. 355 007 2137-7, com CNPJ No 26.462.741/0001-88 em São Paulo/SP, denominado Consórcio Ilumitech Start.

3.5.2 Possui 02 SCP: CNPJ 31.371.930/0001-85 e CNPJ No. 31.782.611/0001-62.

3.5.3 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

##### 3.7) Impostos Federais

A empresa apura seu lucro pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência na emissão de suas notas fiscais e pelo repasse das receitas do consórcio CSI em Salvador. Informa na DCTF e no SPED EFD os tributos e as Receitas em separado das SCs e dos demais.

##### 3.8) Filial e SCP

Todas as Notas Fiscais são emitidas pela Matriz para: as Filiais, as do Consórcio Ilumitech/Start, e as das SCs.

#### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem um passivo de R\$ 1.038.937,40 relacionado à garantia da conta de movimento e empréstimos.

#### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

5.1) Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5.2) A empresa remunera seus empregados em obediência às regras estabelecidas no Dissídio da Categoria com todos os benefícios legais exi-

000555

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
NOTAS EXPLICATIVAS - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

Folha: 2

gíveis em lei, tais como vales refeição, alimentação e transporte.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 11.000.000,00, dividido em 11.000.000 quotas de R\$1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio Jorge Luiz Gonsalves Faustino 8.360.000 de quotas e capital de R\$8.360.000,00;

Sócia Jeda Leal Faustino 1.100.000 de quotas e capital de R\$1.100.000,00;

Sócio Paulo Roberto Marino Bellotti 880.000 de quotas e capital de R\$880.000,00;

Sócio Mohamed Khodr Eid Junior 660.000 de quotas e capital de R\$660.000,00.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não houve investimento em propriedade.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*[Handwritten signature]*

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES  
CONTADORA

CRC-BA 8.592/0-4 E CPF 022.549.565-15

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

Av. EE.UU Ed. Joaquim B. Araujo, S/1211


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multishop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

TABELIONATO DE NOTAS SALVADOR

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

Salvador, 19 de Julho de 2019  
Em Test. *[Handwritten]* da Verdade  
RAFAEL SOBRAL MURICY ESCRIVENTE  
Selo: 159, AB990517-1 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em:  
[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)




Rafael Sobral Muricy  
Escrivente Autorizado

CARTÓRIO VIEIRA

Cartório do 5º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Edif. Almirante Barroso - 1º andar  
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3094-5800

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Salvador, 18 de Julho de 2019  
Em Test. *[Handwritten]* da Verdade  
LEONARDO SANTOS SANTANA -  
ESCRIVENTE  
Selo: 1605, AD936615-9 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: "[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)"



5º TABELIÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelião Intermio  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S. Paulo 05 AGO, 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,60



TABELIÃO DE NOTAS  
MARCIA ESTER SÁBOS LEITE  
ESCRIVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL

000558

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário:19

Folha:1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

CNEJ No. 04.375.003/0001-60

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL EM 01.01.2013	4.000.000,00	9.278.997,16	13.278.997,16
Lucro Líquido em 2014		2.292.145,68	2.292.145,68
(-)Distribuição de Lucros		( 155.800,00)	( 155.800,00)
(=)Saldo Final em 31.12.2014	4.000.000,00	11.415.342,86	15.415.342,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2015		5.549.851,45	5.549.851,45
(-)Distribuição de Lucros		( 350.194,31)	( 350.194,31)
(-)Transferência p/ Aumento de Capital	7.000.000,00	( 7.000.000,00)	0,00
Saldo do Exercício de 2015	11.000.000,00	9.615.000,00	20.615.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2016		3.235.390,70	3.235.390,70
(-)Distribuição de Lucros		( 2.115.000,00)	( 2.115.000,00)
Saldo Final do Exercício de 2016	11.000.000,00	10.735.390,70	21.735.390,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2017		3.381.828,73	3.381.828,73
Ajustes de Exercícios Anteriores		( 42.740,43)	( 42.740,43)
(-)Distribuição de Lucros		( 2.910.000,00)	( 2.910.000,00)
Saldo Final do Exercício de 2017	11.000.000,00	11.164.479,00	22.164.479,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2018		5.648.103,26	5.648.103,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(-)Distribuição de Lucros		( 4.580.267,45)	( 4.580.267,45)
Saldo Final do Exercício de 2018	11.000.000,00	12.232.314,81	23.232.314,81

salvador, 31 de dezembro de 2018.

Ilumitech Construtora Ltda

SÓCIO ADMINISTRADOR

Jorge Luiz Gonsalves Faustino

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72


MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CRC-BA. 8.592/0-4 E CPF 022.549.565-15

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araujo, S/1211



11º TABELÃO DE NOTAS - SALVADOR/BA  
Rafael Sobral Muryci  
Escrivente Autorizada



5º TABELÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelante Interino  
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, VERSO  
E ANVERSO, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

S.Paulo 05 AGo. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-8500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,00

ILUMITECH CONSTRUTORA-LTDA(00041)

CNPJ: 04375003000160

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS DLPA - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 31/12/2018

DLPA	2018	2017
Saldo Inicial dos Lucros Acumulados	11.164.479,00	10.735.390,70
Ajuste de Exercício Anterior		( 42.740,43)
Lucros Ajustados	11.164.479,00	10.692.650,27
Lucro Líquido do Exercício	5.648.103,26	3.381.828,73
Lucros Distribuídos	( 4.580.267,45)	( 2.913.000,00)
Saldo Final dos Lucros Acumulados	12.252.314,81	11.164.479,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

*[Handwritten signature]*

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CRC-BA. 8.592/0-4 E CPF 022.549.565-15

CONTADORA

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araujo, S/1211

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


PODERE JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multistop 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

**11º TABELIONATO DE NOTAS**  
SALVADOR

Reconheço (POR SEMELHANÇA) a(s) firma(s) de  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO


Salvador, 18 de Julho de 2019  
em Test. *[Handwritten]* da verdade  
RAFAEL SOBRAL MURICY ESCRIVENTE  
Selo: 1597.48980919-8 - Valor: R\$ 5,00  
Consulta em:  
[www.tba.jus.br/autenticidade](http://www.tba.jus.br/autenticidade)



**CARTÓRIO VIEIRA**  
Cartório do 5º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Ed. Almirante Barroso - 1º andar  
Centro - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3034-5800

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Salvador, 18 de Julho de 2019  
Em Test. *[Handwritten]* da verdade  
LEONARDO SANTOS SANTIANA  
ESCRIVENTE  
Selo: 1605.ADS89817-5 - Valor: R\$ 5,00  
Consulta em: "www.tba.jus.br/autenticidade"




11º TABELIONATO DE NOTAS - SALVADOR, BA  
Rafael Sobral Muricy  
Escrivente Autorizado

5º TABELIÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelião Interino  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE

S.Paulo 05 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5160-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,60



5º TABELIÃO DE NOTAS  
Liliana Ester Santos Leites  
Escrivente Autorizada  
SÃO PAULO - CAPITAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
 CNPJ: 04375003000160  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário:19

Folha: 1


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

CNPJ No. 04.375.003/0001-60

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL EM 01.01.2013	4.000.000,00	9.278.997,18	13.278.997,18
Lucro Líquido em 2014		2.292.145,68	2.292.145,68
(-)Distribuição de Lucros		( 155.800,00)	( 155.800,00)
(=)Saldo Final em 31.12.2014	4.000.000,00	11.415.342,86	15.415.342,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2015		5.549.851,45	5.549.851,45
(-)Distribuição de Lucros		( 350.194,31)	( 350.194,31)
(-)Transferência p/ Aumento de Capital	7.000.000,00	( 7.000.000,00)	0,00
Saldo do Exercício de 2015	11.000.000,00	9.615.000,00	20.615.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2016		3.235.390,70	3.235.390,70
(-)Distribuição de Lucros		( 2.115.000,00)	( 2.115.000,00)
Saldo Final do Exercício de 2016	11.000.000,00	10.735.390,70	21.735.390,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2017		3.381.828,73	3.381.828,73
Ajustes de Exercícios Anteriores		( 42.740,43)	( 42.740,43)
(-)Distribuição de Lucros		( 2.910.000,00)	( 2.910.000,00)
Saldo Final do Exercício de 2017	11.000.000,00	11.164.479,00	22.164.479,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2018		5.648.103,26	5.648.103,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
(-)Distribuição de Lucros		( 4.580.267,45)	( 4.580.267,45)
Saldo Final do Exercício de 2018	11.000.000,00	12.232.314,81	23.232.314,81

*[Handwritten signature]*



S<sup>o</sup> TABELIÃO DE NOTAS  
 EDUARDO PINHEIRO STRECHER - Tabelião Interino  
 AUTENTICAÇÃO:  
 ESTA CÓPIA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
 CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S.Paulo 05 AGO, 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
 SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
 CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,00

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ilumitech Construtora Ltda

SÓCIO ADMINISTRADOR

Jorge Luiz Gonsalves Faustino

C.I.: 957.999-07 SSP-BA CPF:094.302.105-72

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

CRC-BA. 8.592/O-4 E CPF 022.549.565-15

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araújo, S/1211

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
 Multishop 201A - Boca do Rio  
 Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

**TABELIÃO DE NOTAS**  
 SALVADOR

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
 JORGE LUIZ GONCALVES FAUSTINO

Salvador, 19 de Julho de 2019  
 Em Test. da verdade  
**RAFAEL SOBRAL MURCIA** ESCRIVENTE  
 Selo: 1597 AB90520-1 - Valor: R\$ 5,00  
 Consulte em:  
[www.tba.jus.br/autenticidade](http://www.tba.jus.br/autenticidade)

**CARTÓRIO VIEIRA**  
 Rua Miguel Calmon, 459 - Edf. Almirante Barroso - 1º andar  
 Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
 Tel: (71) 3034-5800

Cartório do 5º Ofício de Notas

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
**MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES**

Salvador, 18 de Julho de 2019  
 Em Test. da Verdade  
**LEONARDO SANTOS SANTANA**  
 ESCRIVENTE

Selo: 605 AD8RS618-3 - Valor: R\$ 3,00  
 Consulte em: [www.tba.jus.br/autenticidade](http://www.tba.jus.br/autenticidade)

000533


ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA(00041)  
CNPJ: 04375003000160  
FLUXO DE CAIXA - 31/12/2018

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Diário :19

Folha: 1

FLUXO DE CAIXA	2018	2017
1 - Saldo Inicial de Disponibilidades	483.628,37	472.084,81
2 - Entradas:		
Financiamentos	1.760.895,31	1.243.131,82
Clientes	30.162.183,14	20.974.993,28
Outras Receitas	5.492,86	9.376,68
3 - Disponibilidades do ano	32.412.199,68	22.699.586,59
Saídas:		
Impostos e Contribuições	3.944.803,98	3.115.757,99
Fornecedores	2.736.359,82	3.609.624,43
Financiamentos	1.484.148,77	1.993.142,40
Custos e Despesas Operacionais	19.289.601,66	10.597.433,40
Distribuição de Lucros	4.580.267,45	2.910.000,30
Total das Saídas	32.035.181,69	22.215.958,22
5 - Saldo Final	377.018,00	483.628,37



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, realizado em 31 de dezembro de 2018.

Salvador, 31 de dezembro de 2018.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO


CRC-BA. 8.592/0-4 E CPF 022.549.565-15

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTADORA

C.I.:957.999-07 SSP/BA CPF:094.302.105-72

Av.EE.UU. Ed. Joaquim B.Araujo, S/1211



5ª TABELÃO DE NOTAS  
ESTER SANTILOS LEI - Tabelão Interno  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S.PAULO 05 ABR 2019

RUA AMÉRICO BRASILENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,60

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

Av. Otávio Mangabeira, 6929  
Multihop 201A - Socd do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016

11º TABELONATO DE NOTAS - SALVADOR

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO

Salvador, 19 de Julho de 2019  
Em Test. *[Handwritten]* da Verdade.  
RAFAEL SOBRAL MURICY - ESCRIVENTE  
Selo: 1592 AB990321-0 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em  
[www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

11º TABELONATO DE NOTAS - SALVADOR/BA  
Rafael Sobral Muricy  
Escrivente Autorizado

CARTÓRIO VIEIRA

Cartório do 5º Ofício de Notas  
Rua Miguel Calmon, 459 - Ed. Almirante Barros - 1º andar  
Comércio - Salvador - Bahia - CEP: 40.015-010  
Tel: (71) 3034-5900


Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
MARCIA TERESA DA SILVA GIMENES

Salvador, 18 de Julho de 2019  
Em Test. *[Handwritten]* da Verdade.  
LEONARDO SANTOS SANTANA - ESCRIVENTE  
Selo: 1605 AD939209-4 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

*[Handwritten signatures and marks]*



000560



5ª TABULAÇÃO DE NOTAS  
EDUARDO DE FREITAS STREHLER - Tabelião Interno  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

S.Paulo 06 Ago. 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5500  
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,00

### ANÁLISE FINANCEIRA PARA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

#### ÍNDICES FINANCEIROS

#### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA- Índices da Análise Financeira

CONTADORA MÁRCIA TEREESA DA SILVA GIMENES, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SOB O N° 8592/O CRC/BA, PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA QUE OS ÍNDICES ABAIXO FORAM EXTRAÍDOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018 DEVIDAMENTE LANÇADOS NO DIÁRIO N° 19, ANO 2018 DO SISTEMA SPED ECD DA RFB. Empresa; ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA CNPJ/04.375.003/0001-60

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG= LIQUIDEZ GERAL

LG= <u>AC+RLP</u>	LG= <u>29.815.745,34+28.327,59</u>	LG= <u>29.844.072,93</u>	LG= 4,48
PC+ELP	6.667.829,01+0,00	6.667.829,01	

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC= LIQUIDEZ CORRENTE

LC= <u>AC</u>	LC= <u>29.815.745,34</u>	LC= 4,47
PC	6.667.829,01	

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET= ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET= <u>PC+ELP</u>	ET= <u>6.667.829,01</u>	ET=0,22
AT	29.900.143,82	

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG= SOLVÊNCIA GERAL

SG= <u>AT</u>	SG= <u>29.900.143,82</u>	SG=4,48
PC+ELP	6.667.829,01	

#### LEGENDA:

- AC Ativo Circulante
- RLP Realizável a Longo Prazo
- PC Passivo Circulante
- ELP Exigível a Longo Prazo
- AT Ativo Total
- LC Liquidez Corrente
- LG Liquidez Geral
- ET Endividamento Total
- SG Solvência Geral

Índices calculados pelos dados do Balanço Patrimonial do ano calendário de 2018 na forma da exigência da Lei.

Salvador, 31 de DEZEMBRO de 2018

*Jorge Luiz Gonsalves Faustino*

Jorge Luiz Gonsalves Faustino  
Sócio Administrador

*Márcia Teresa da Silva Gimenes*

Márcia Teresa da Silva Gimenes  
Contadora CRC/BA 8592/O

RECIBO DE AUTENTICAÇÃO  
ANTONIO RAFAEL DE ALMEIDA  
MADUREIRA-ESCREVENTE I

AV. Otávio Mangabeira 6929  
Múltiplas 201A - Bloco do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012.9018

Reconheço por SEMELHANÇA as/ firmas/ de  
DORIS FULZ GONSALVES FAUSTINO  
Salvador, 06 de Agosto de 2019  
Em Teste da Verdade

ANTONIO RAFAEL DE ALMEIDA  
MADUREIRA-ESCREVENTE I  
1.567.400.7583-0 - Valor R\$ 5,00  
Consulte em  
www.ibratus.br/autenticidade

CARTÓRIO  
**VEIRA**  
SEÇÃO

Reconheço por SEMELHANÇA as/ firmas/ de  
MÁRCIA TEREESA DA SILVA GIMENES

Salvador, 06 de Agosto de 2019  
Em Teste da Verdade  
ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA DURAN  
ESCREVENTE I  
1.605.AE007337-0 - Valor R\$ 5,00  
Consulte em: "www.ibratus.br/autenticidade"



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
BA20140002640  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional THEODORIA DO CARMO BACELLAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THEODORIA DO CARMO BACELLAR  
Registro: 19443-BA RNP: 0503860549  
Título Profissional: Engenheiro Eletricista Eletronica

Número da ART: BA2014.112812 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 01/08/2014 Baixada em: 06/11/2014

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSÓRCIO CSI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

CPF/CNPJ: 13927801001030

Rodovia BR-324 264

Complemento:

Bairro: Porto Seco Pirajá

Cidade: SALVADOR

UF: BA CEP: 41233030

Contrato: 015/2014

celebrado em 11/04/2014

Vinculação à ART:

Valor do contrato: R\$ 34.930.142,51

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Rodovia BR-324 264

Complemento

Bairro: Porto Seco Pirajá

Cidade: SALVADOR

UF: BA CEP: 41233030

Data de início: 11/04/2014

Conclusão efetiva: 11/10/2014

Coordenadas geográficas:

Finalidade: Infra-Estrutura

Código:

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

CPF/CNPJ: 13927801001030

Atividade Técnica: Controle de Qualidade Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Execução de Instalação Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Execução de Manutenção Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Execução de Montagem Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Execução de Serviço Técnico Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Gestão Utilização de Energia Elétrica / ILUMINACAO 1,000 unidade; Gestão Utilização de Energia Elétrica / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 1,000 unidade

Observações

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 066.640 a A 066.651, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140002640

Código de Validação BA20140002640CB44EB

Salvador/BA 06/11/2014

LUIS CARLOS ASSIS

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea.ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, autuando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Stamp area containing logos of Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, Av. Otávio Mangabeira 3929, and a stamp for 'AUTENTICACAO' dated 19 de Julho de 2014.

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a stamp with the text 'TABELIONATO DE NOTAS'.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**



**ATESTADO**


Atestamos, para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO CSI**, C.N.P.J. Nº 20.218.385./0001-75, formado pelas empresas **COMPACTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 16.079.048/0001-77, **SATIVA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 00.148.237./0001-14 e **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 04.375.003/0001-60 executou, na cidade de Salvador-BA, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR-BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP, os serviços de engenharia: projetos, manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública da área geográfica 02 - contrato 015/2014. Os serviços foram realizados dentro do prazo contratual e com boa qualidade, sendo respeitadas todas as especificações, as normas técnicas e de segurança, tendo as seguintes características:

**1. PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: 11/04/2014  
Término: 11/10/2014

**2. SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**2.1. MANUTENÇÃO:**




**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**QUANTIDADE**

1	Substituição de Braço de 1000 mm	un	224
2	Substituição de Braço de 2000 mm	un	11
3	Substituição de Braço de 3000 mm	un	162
4a	Substituição de Refrator de Luminária em Braço - Substituição de Refrator de Luminária em Braço - Luminária 70W a 150W	un	7
5a	Substituição de Refrator de Luminária/Projektor em Topo de Poste de 10 a 15m - Luminária até 400W	un	28
8a	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico convencional	un	9



00056

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR****Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**

8b	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoeletrônico	un	11789
8c	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico com temporizador	un	1
8d	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoeletrônico com temporizador	un	1
10	Substituição de Cinta Metálica para Fixação de Braço em Poste	un	153
12c	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 pétalas	un	1
12d	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 04 pétalas	un	1
12f	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 ou 04 projetores	un	1
13f	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 16 a 23m - Suporte para 06 pétalas	un	4
14a	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x30A, 220V	un	1
14c	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x60A, 220V	un	5
14d	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	un	2
14e	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x100A, 220V	un	7
15a	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou Interno, até uma altura de 6m - 70W - vapor de sódio	un	1478
15b	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou Interno, até uma altura de 6m - 100W - vapor de sódio	un	2
15c	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou Interno, até uma altura de 6m - 150W - vapor de sódio	un	369
15c	Substituição de Reator Externo, fixado em Poste até uma altura de 6m - 150W - vapor de sódio	un	2
15d	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou Interno, até uma altura de 6m - 250W - vapor de sódio	un	315
15e	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou Interno, até uma altura de 6m - 400W - vapor de sódio	un	187
16a	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 100W vapor de sódio	un	330
16b	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W vapor de sódio	un	270
16c	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor de sódio	un	106
16d	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor de sódio	un	249
16f	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W vapor metálico	un	532
16g	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor metálico	un	152
16h	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor metálico	un	1608

Av. Octávio Mangabeira, 8929  
MultiSHOP 201A - Boca do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-8016ESTABELIMENTO  
DE NOTAS  
SALVADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

*Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP  
Diretoria de Iluminação Pública*

16i	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 1000W - vapor metálico	un	62
18a	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 70W - vapor de sódio	un	5977
18b	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 100W - vapor de sódio	un	737
18c	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 150W - vapor de sódio	un	1171
18d	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor de sódio	un	1061
18e	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor de sódio	un	1
18e	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor de sódio	un	778
18f	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 150W vapor metálico	un	1
18f	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 150W vapor metálico	un	1104
18g	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor metálico	un	1
18g	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor metálico	un	522
18h	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor metálico	un	1
18h	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor metálico	un	3333
19g	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W - vapor metálico	un	3
19i	Substituição de Lâmpada de Luminária fixada em Topo de Poste de 10 a 15m - 1000W - vapor metálico	un	2
19i	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 1000W - vapor metálico	un	458
21a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 70W vapor de sódio, fechada	un	3
21c	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 70W vapor de sódio, aberta	un	696
21d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 100W vapor de sódio, fechada	un	2
22a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 100W - vapor de sódio	un	12
22b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor de sódio	un	50
22c	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor de sódio	un	62
22d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor de sódio	un	47
22e	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor metálico	un	22
22f	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor metálico	un	6
22g	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor metálico	un	26
23f	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 150W vapor metálico	un	1
25b	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 150W vapor metálico	un	7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**

25c	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 250W vapor metálico	un	27
26e	Substituição de Projetor em poste até 9m - 250W vapor metálico	un	1
26f	Substituição de Projetor em poste até 9m - 400W vapor metálico	un	1
26g	Substituição de Projetor em poste até 9m - 1000W vapor metálico	un	2
27c	Substituição de Projetor em poste até 15m - 400W vapor de sódio	un	15
27d	Substituição de Projetor em poste até 15m - 150W vapor metálico	un	5
27e	Substituição de Projetor em poste até 15m - 250W vapor metálico	un	1
27f	Substituição de Projetor em poste até 15m - 400W vapor metálico	un	70
27g	Substituição de Projetor em poste até 15m - 1000W vapor metálico	un	91
30e	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - 150W vapor metálico	un	19
33a	Substituição de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica - 70W vapor de sódio	un	1
37a	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 9m	un	7
37e	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 14m	un	6
37i	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 23m	un	2
40a	Pintura de Poste de Concreto - Até 11m	un	108
40b	Pintura de Poste de Concreto - De 12m a 15m	un	170
40c	Pintura de Poste de Concreto - Acima de 15	un	27
41c	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), 7m	un	2
41d	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 9 a 10m	un	1
41e	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 11 a 12m	un	1
41ee	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 9 até 10m, para duas luminárias	un	1
41ii	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	un	4
41w	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para uma luminária,	un	1
41x	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 11 até 12m, para duas luminárias	un	2
41y	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para duas luminárias	un	8
42c	Colocação de Poste no Prumo - Metálico com base para piso de 11 até 15m	un	1
42h	Colocação de Poste no Prumo - Concreto de 12 a 15m	un	3
43d	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 8mm <sup>2</sup>	un	100
43f	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 16mm <sup>2</sup>	un	1585
43g	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 25mm <sup>2</sup>	un	418
43h	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 35mm <sup>2</sup>	un	55
43i	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 50mm <sup>2</sup>	un	15
45b	Tipo plano 3 # 4mm <sup>2</sup> (450/750V)	un	61


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**

45c	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	un	5698
45h	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	un	72
45i	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	un	40
46f	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 2 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	un	275
46v	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	un	170
46w	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	un	10928
46x	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 25 (25) mm <sup>2</sup>	un	170
51a	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 40x40x40cm	un	24
51b	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 60x60x60cm	un	3
51d	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 100x100x100cm	un	1
52a	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública ou poste até 9m - Braço de 1000mm	un	718
52a	Substituição de quadro de medição - Sem TCs	un	1
52b	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública ou poste até 9m - Braço de 2000mm ou 3000mm	un	862
53a	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 01 pétala	un	178
53b	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 02 pétalas	un	27
53c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 03 pétalas	un	9
53d	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 04 pétalas	un	19
53e	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 05 pétalas	un	5
54c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, Instalada em Topo de Poste de 16 a 23m - 05 ou mais pétalas	un	6
55a	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente - 1/2"	un	320
55c	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente - 1"	un	42
55e	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente - 2"	un	12
55h	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente - 4"	un	12
56c	Substituição de quadro de medição - Para medidor eletrônico	un	3
57c	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral maior que 100 e até 250A, seis disjuntores de saída de até 100A, e espaço reserva para seis contadores tripolares	un	2



000567



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Diretoria de Iluminação Pública

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Quantity. Includes items like 'Substituição de tampa de quadro de medição', 'Disponibilidade de Turma Leve por Hora', etc. Includes handwritten signatures and marks.



000563




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**

Os quantitativos acima representam: 20.982 manutenções em pontos de iluminação pública, relativos a 20.982 solicitações de serviços no período de 11/04/2014 a 11/10/2014.

Os serviços de manutenção foram gerenciados através de um software de gestão de iluminação pública capaz de gerenciar manutenções e obras com emissão e controle de ordens de serviços. O programa foi desenvolvido pela empresa e instalado na SEMOP. Todos os materiais retirados tiveram seu descarte, de acordo com normas e leis ambientais.



**2.2. AMPLIAÇÃO:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
1b) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm/0W vapor metálico, fechada	un	3,00
1c) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm/70W vapor de sódio, aberta	un	78,00
1d) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm/100W vapor de sódio, fechada	un	1.079,00
2a) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 100W vapor de sódio	un	28,00
2b) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor de sódio	un	959,00
2c) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor de sódio	un	91,00
2e) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor metálico	un	85,00
2f) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor metálico	un	478,00
2g) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 400W vapor metálico	un	387,00
3b) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 150W vapor de sódio	un	7,00
3c) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 250W vapor de sódio	un	4,00
3d) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor de sódio	un	8,00
3f) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 150W vapor metálico	un	191,00
3h) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor metálico	un	122,00
4d) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 250W vapor metálico	un	3,00
4e) Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 400W vapor metálico	un	223,00
6d) Instalação de Projeteor em Poste até 15m, 150W vapor metálico	un	20,00
6f) Instalação de Projeteor em Poste até 15m, 400W vapor metálico	un	57,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP  
Diretoria de Iluminação Pública**

6g)	Instalação de Projotorem Poste até 15m,1000W vapor metálico	un	6,00
11a)	Instalação de arandela/balizador sobre o piso,70W vapor metálico	un	56,00
13f)	Instalação de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica,150W vapor metálico	un	1,00
17d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 6mm2	m	46,00
18d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP,Cobre # 6mm2	m	191,00
18e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP,Cobre # 10mm2	m	980,00
18f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP,Cobre # 16mm2	m	473,00
18h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP,Cobre # 35mm2	m	60,00
19e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 10mm2	m	698,00
19f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm2	m	653,00
20a)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 2,5mm2 (450/750V)	m	2.670,00
20b)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 4mm2 (450/750V)	m	4.048,00
20c)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 2,5mm2 (0,6/1kV)	m	121,00
20d)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 4mm2 (0,6/1kV)	m	60,00
21c)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Cobre 2 # 10 (10) mm2	m	35,00
21f)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Cobre 2 # 35 (35) mm2	m	33,00
21j)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Cobre 3 # 16 (16) mm2	m	180,00
21i)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Cobre 3 # 35 (35) mm2	m	70,00
21w)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 16 (16) mm2	m	4.663,00
22a)	Instalação de Haste de Aterramento, d=5/8"x3m		176,00
23c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso,1"	m	319,00
23d)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso,1 1/2"	m	130,00
23e)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso,2"	m	32,00
24a)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 1 1/2"	m	210,00
24b)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 2"	m	137,00
24c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 3"	m	20,00
25c)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente, 1"	m	39,00
25d)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente, 1 1/2"	m	33,00
25e)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado Aparente, 2"	m	12,00
27a)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 40x40x40cm	un	57,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**


**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP**  
**Diretoria de Iluminação Pública**

27b)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 60x60x60cm	un	2,00
29b)	Instalação de Poste de Concreto tipo "R" 9m	un	4,00
30a)	Instalação de Poste de Concreto de Conicidade Reduzida, 9m	un	24,00
33b)	Pintura de Poste de Concreto, de 12m a 15m	un	33,00
34c)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), 7m	un	163,00
34e)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), de 11 a 12m	un	3,00
35a)	Instalação de Quadro de Medição, sem TC's	un	3,00
36a)	Instalação de Quadro de Comando e Proteção. Composto de um disjuntor geral de até 100A, dois disjuntores de saída de até 100A, e espaço reserva para dois contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores;	un	7,00
37a)	Construção de Mureta de Alvenaria. Mureta de alvenaria 100x200x17cm, com placa de proteção em concreto e acabamento semelhante ao do local de construção	un	3,00
38b)	Instalação de Relé fotoelétrico, relé fotoeletrônico	un	159,00
39a)	Instalação de Conectores em Rede Aérea, isolada	un	2.180,00
40a)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Até 50A, bipolar 10kA	un	2,00
40b)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Até 50A, tripolar, 10kA	un	1,00
40d)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. De 60 a 100A, tripolar, 10kA	un	4,00
40e)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. De 125 a 250A, tripolar, 20kA	un	1,00
40f)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Programador horário semanal com reserva de marcha de 100A	un	4,00
40i)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Contator magnético tripolar, AC1 40A	un	2,00
40j)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Contator magnético tripolar, AC1 60A	un	3,00
40k)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Contator magnético tripolar, AC1 100A	un	1,00
42	Retirada de Metro de Rede Aérea (3F+N)	m	266,00
43	Retirada de Luminária em Braço de 1000mm	un	1.717,00
44	Retirada de Luminária em Braço de 2000 ou 3000mm	un	1.130,00
45a)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 1 Luminária	cj	140,00
46a)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 1 Luminária	cj	287,00
47a)	Retirada de Poste. Até 11m de comprimento	un	9,00

Os quantitativos acima representam: a modernização, instalação e cadastro de 3.977 pontos de iluminação pública no período de 04/11/2014 a 11/10/2014.

O programa de gestão de iluminação pública desenvolvido pela empresa e instalado na SEMOP, apesar de ter módulo para controle de obras não foi utilizado neste período por opção da própria SEMOP.

Todos os materiais retirados tiveram seu descarte, de acordo com normas e leis ambientais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

*Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP  
Diretoria de Iluminação Pública*


**2.3. GRANDES OBRAS:**

Dentre outras, neste período foram executadas as seguintes obras:

1. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Afrânio Peixoto, numa extensão de 7,5 km, onde foram fornecidas e instaladas 295 luminárias de led equipadas com sistema de telegestão..
2. Obra de modernização da iluminação pública do Canal do Bate Estaca, no bairro do Uruguai, numa extensão de 1,6 km, onde foram fornecidos e instalados: 1400 metros de rede elétrica subterrânea, 49 postes metálicos de 12 metros de altura e 98 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 250W.
3. Obra de modernização da iluminação pública da Barra, numa extensão de 1,9 km, onde foram fornecidos e instalados: 1600 metros de rede elétrica subterrânea, 87 postes metálicos, 58 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 400W e 135 luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão
4. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Luís Viana (Av. Paralela), numa extensão de 11,3 km, onde foram substituídas 958 luminárias com lâmpadas vapor de sódio de 400 W por 484 Luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão e fornecidos e instalados 242 postes metálicos com altura de 15 metros.
5. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Octavio Mangabeira, trecho entre a Rua Paraíba e o Jardim dos Namorados, numa extensão de 1,5 km, onde foram fornecidos e instalados: 84 luminárias vapor metálico de 400W, 75 projetores com lâmpada vapor metálico de 1000W, 18 projetores com lâmpada vapor metálico de 400W 40 postes de fibra com altura de 14 metros.
6. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Presidente Castelo Branco, numa extensão de 1,5 km, onde foram fornecidas e instaladas 240 Luminárias de Vapor metálico de 400W e 45 postes metálicos com altura de 14 metros.
7. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de São Tomé de Paripe, numa extensão de 1,3 km, onde foram fornecidos e instalados : 62 Luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão, 102 projetores com lâmpada vapor metálico de 1000W, 8 postes metálicos com altura de 12 metros e realizado serviços de pintura em 80 postes . Foram fornecidos e instalados na Praça: 29 luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão e 16 postes metálicos.
8. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de Tubarão, numa extensão de 1,1 km, onde foram fornecidos e instalados: 35 Luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão, 58 projetores com lâmpada vapor metálico de 1000W, 39 postes metálicos com 12 metros de altura . Foram fornecidos e instalados na Praça: 26 luminárias de Led equipadas com sistema de telegestão e 13 postes metálicos.



000572



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

**Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP  
Diretoria de Iluminação Pública**

**3. POPULAÇÃO, ÁREA E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO:**

Aprox. 1.178.000 pessoas em 305,04 Km<sup>2</sup>

Aprox. 70.000 Pontos de Iluminação Pública.

**4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Engº Eletricista Marcelo Mendes de Carvalho

CREA/BA Nº 17.114

Engº Eletricista Mario Cezar Santos Cardoso

CREA/BA Nº 17.368/D

Engº Eletricista Theodora do Carmo Bacellar

CREA/BA Nº 19.443/D

Engº Eletricista / Engº de Segurança do Trabalho Marcos José Sousa Alves

CREA/BA Nº 24.483

Eletrotécnico / Tec. Segurança do Trabalho Jorge Cerqueira de Freitas

CREA/BA Nº 38.956

Eletrotécnico Marcos Antônio Pimentel da Silva

CREA/BA Nº 31.567

Eletrotécnico Nássara Menezes de Santana


CREA/BA Nº 79.374

Eletrotécnico Bruno Rigaud dos Santos

CREA/BA Nº 34.819


Eletrotécnico Leandro Souza da Cruz

CREA/BA Nº 41.444





000573



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP  
Diretoria de Iluminação Pública

Eletrotécnico Anderson Luiz Santos

CREA/BA Nº 55.595

Técnica de Segurança do Trabalho Rosemeire Oliveira Araújo

CREA/BA Nº 66.950

**5. VALOR DO CONTRATO:**


R\$ 34.930.142,51

**6. NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO:**

Direção / Supervisão

**7. ATIVIDADE TÉCNICA DESENVOLVIDA:**

Execução



Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos da engenharia em vigor, e foram atendidas todas as especificações e prazos contratuais não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da citada empresa na condução dos serviços executados.

Salvador, 15 de outubro de 2014.

*[Handwritten Signature]*  
Anderson Luiz Santos  
Eng. Eletricista  
CREA-BA 55.595

**CLODOALDO MIRANDA DOS SANTOS**  
CREA/BA Nº 30.849/D  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP.**  
**CHEFE DO SEPRO/SEMOP.**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620170007660**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**000574**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional THEODORIA DO CARMO BACELLAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THEODORIA DO CARMO BACELLAR .....  
Registro: 5069490131-SP ..... RNP: 503860549 .....  
Título Profissional: Engenheira Eletricista - Eletrônica .....

Número ART: 28027230172177162 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 11/07/2017 .....  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160234928 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL .....  
Empresa Contratada: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA .....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO .....  
AVENIDA BUSSOCABA ..... No.: 100 .....  
Complemento: SALA 02 ..... Bairro: VILA CAMPESINA .....  
Cidade: Osasco ..... UF: SP CEP: 06023901 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 007/2015 ..... Celebrado em : 13/03/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 23.630.685,60 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: ..... No.: .....  
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE OSASCO.... Bairro: .....

Cidade: Osasco ..... UF: SP CEP: 06023901 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 13/03/2015 Situação: Atividade em andamento ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Iluminação, Pública. 38700,00000 Número de Luminárias. 2) Execução, Operação, Iluminação, Pública. 38700,00000 Número de Luminárias. 3) Execução, Manutenção, Iluminação, Pública. 38700,00000 Número de Luminárias. 4) Execução, Projeto executivo, Luminotécnica. 38700,00000 Número de Luminárias. ....

**Informações Complementares**

"Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 13/03/2015 a 13/03/2017, conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado."  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica."  
"Atividades e quantitativos executados conforme atestado vinculado à presente certidão."  
"Consta planilha anexa ao atestado contendo 06 folhas."  
"O registro da empresa contratada no CREA-SP ocorreu em 27/07/2016, sendo que no período de 18/03/2015 a 31/12/2015 possuiu visto para execução de obra/serviço."  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/05/2017, devidamente assinado por IVAN DOS SANTOS LIMA, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007660  
08/08/2017 08:39:02  
Autenticação Digital: CzfUBAaAkis6An0IsyKKay5nJG3kG1f

**DOCUMENTO NO ORIGINAL  
OBTIDO VIA INTERNET  
ESTA AUTENTICAÇÃO NÃO DISPENSA CONSULTA  
A INTERNET PARA VERIFICAÇÃO DA SUA VALIDADE**



**5ª TABELAÇÃO DE NOTAS**  
EDUARDO PINHEIRO STRECHER - Tabelador Responsável  
**AUTENTICAÇÃO**  
ESTA CÓPIA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CORRESPONDE COM O ORIGINAL. DOU FE.  
SP/SC - 27 AGO. 2019  
RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-5500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO R\$ 3,60

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

CNPJ: 46.523.171/0001-04

Responsável: Ivan dos Santos Lima – CREA/SP nº 5060815252

Contratado: **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 04.375.003/0001-60

Responsáveis Técnicos: Walter Koschnitzki – CREA/SP nº 5069140899

Theodória do Carmo Bacellar – CREA/SP nº 5069490131

Paulo Roberto Filomeno – CREA/SP nº 0601887523



SP TABELIAÇÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STREHLER - Tabelião Intermunicipal  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S.Paulo 27 AGO, 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5160-5800  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO R\$ 3,60

Contrato nº 007/2015

Início: 13/03/2015

Prazo parcial: 24 meses

Prazo total: 30 meses

Local dos serviços: Município de Osasco

Valor: R\$ 23.630.685,40 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A OPERAÇÃO INTEGRADA, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CADASTRO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP

Declaramos para os devidos fins que a empresa **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA** vem prestando bons serviços a esta Prefeitura, referente ao objeto contratual acima, conforme planilha em anexo, os quais abrangem:

Operação integrada do Sistema de Iluminação Pública abrangendo a integração das ações de Planejamento e Gestão da Manutenção, Melhoria, Padronização, Plano de Ações Preventivas e Corretivas, e novas Obras do Sistema de Iluminação Pública, em mais de 38.700 pontos de IP, e, compreendendo:

- Prestação de assessoria técnica/comercial à Prefeitura, relativa ao Sistema de Iluminação Pública;
- Execução de diagnóstico, monitoria e conservação do sistema de iluminação pública;
- Elaboração de projetos executivos e luminotécnicos de iluminação pública;

Serviços de execução de manutenção, preventiva e corretiva, dos pontos irregulares, pontos acesos 24 horas/dia ou apagados durante a noite, executando o atendimento das solicitações da central 0800 e dos pontos inspecionados pelas equipes de vistoria, realizados diariamente em todo o município, avenidas, ruas, viadutos, praças, escadarias, espaços esportivos e públicos, monumentos, fontes e fachadas utilizando caminhões com isolamento de até 46kV. Sinalização de vias, com operadores de trânsito, para bloqueio de logradouros.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000576

Implantação e operação de sistema de Telegestão de 332 (trezentos e trinta e duas) luminárias com tecnologia LED na Avenida dos Autonomistas contemplando as seguintes funções:

- Dimerização individual e em grupo das luminárias;
- Controle e telemedição de fator de potência, consumo energético, horas de funcionamento e tensão da rede, dentre outros;
- Controle de acionamento individual e/ou em grupo, a distância, em tempo real, permitindo ligamento e desligamento, a qualquer tempo ou de forma pré-programada em horários pré-determinados;
- Monitoramento via web, utilizando software livre (cloud/nuvem) com registro e análise de falhas.

Serviços de cadastramento levantando todos os materiais existentes no Sistema de Iluminação Pública do Município, bem como dados sobre características de instalação, localização, coordenadas geo-referenciadas, registro fotográfico e emplacamento.

Serviços de obras com ampliação, modernização e efficientização, conforme planilha em anexo.

Osasco, 22 de maio de 2017

Ivan dos Santos Lima  
Engenheiro Eletricista – SSO  
CREA/SP nº 5060815252  
CPF nº 161.012.258-52

5º TABELIÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STRUBLER - Tabelião Autorizado  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOUTOR

S. Paulo 27 AGO. 2019

RUA AMÉRICO BRÁSILIENSE, 215  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5180-9600  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO a R\$ 3,00

5º TABELIÃO DE NOTAS  
Liliana Ester Santos Leães  
ESCRIVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - CAPITAL






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000577

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quant. Executada
<b>1</b>	<b>Operação Plena do Sistema de Iluminação Pública</b>		
<b>1.a</b>	<b>Manutenção Operacional e Corretiva da Iluminação Pública:</b> Conjunto de serviços necessários para que a Rede de Iluminação Pública desempenhe sua função e opere em condição normal, padronizada e de segurança, envolvendo ações corretivas, incluindo o fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos necessários ao restabelecimento operacional	ponto de iluminação existente por mês (*)	913.320,00
<b>1.b</b>	<b>Assistência Técnica à Operação da Iluminação Pública:</b> Serviços predominantemente consultivos, destinados a subsidiar a Administração Municipal na operação técnica, econômica e administrativa do Sistema de Iluminação Pública, abrangendo a implantação de mecanismos com o objetivo de garantir a qualidade.	ponto de iluminação existente por mês (*)	913.320,00
<b>2</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 1.000mm</b>		
2.a	com lâmpada 70 W vapor de sódio	un	150,00
2.b	com lâmpada 100 W vapor de sódio	un	180,00
<b>3</b>	<b>Instalação de luminária completa em braços de 2.000mm</b>		
3.a	com lâmpada 70 W vapor de sódio	un	210,00
3.b	com lâmpada 100 W vapor de sódio	un	210,00
3.c	com lâmpada 150 W vapor de sódio	un	210,00
3.d	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	210,00
3.e	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	60,00
<b>4</b>	<b>Instalação de luminária completa em braços de 2.500mm</b>		
4.a	com lâmpada 100 W vapor de sódio	un	210,00
4.b	com lâmpada 150 W vapor de sódio	un	210,00
4.c	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	210,00
4.d	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	60,00
<b>5</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 3.000mm</b>		
5.a	com lâmpada 150W vapor de sódio	un	210,00
5.b	com lâmpada 250W vapor de sódio	un	180,00
5.c	com lâmpada 400W vapor de sódio	un	180,00
5.d	com lâmpada 250W vapor metálico	un	30,00
<b>6</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 4.500mm</b>		
6.a	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	210,00
6.b	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	210,00
6.c	com lâmpada 250 W vapor metálico	un	30,00
6.d	com lâmpada 400 W vapor metálico	un	30,00
<b>7</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 2.000mm - sem fornecimento do braço</b>		
7.a	com lâmpada 70 W vapor de sódio	un	180,00
7.b	com lâmpada 100 W vapor de sódio	un	180,00
7.c	com lâmpada 150 W vapor de sódio	un	180,00
7.d	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	180,00
7.e	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	180,00
<b>8</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 2.500mm - sem fornecimento do braço</b>		
8.a	com lâmpada 100 W vapor de sódio	un	180,00
8.b	com lâmpada 150 W vapor de sódio	un	180,00



ESTABELECIDOR DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO COSTA  
AUTENTICACAO:  
ESTA COPIA, EXPEDIDA PELO CARTORIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.  
São Paulo 27 AGO 2010

RUA AMÉRICO BRASILENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5500-9900  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICACAO  
CADA AUTENTICACAO R\$ 3,30




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000578

8.c	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	180,00
8.d	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	180,00
<b>9</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 3.000mm - sem fornecimento do braço</b>		
9.a	com lâmpada 150 W vapor de sódio	un	60,00
9.b	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	60,00
9.c	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	60,00
9.d	com lâmpada 250 W vapor metálico	un	30,00
9.e	com lâmpada 400 W vapor metálico	un	30,00
<b>10</b>	<b>Instalação de luminária completa em braço de 4.500 mm - sem fornecimento do braço</b>		
10.a	com lâmpada 250 W vapor de sódio	un	60,00
10.b	com lâmpada 400 W vapor de sódio	un	60,00
10.c	com lâmpada 250 W vapor metálico	un	30,00
<b>11</b>	<b>Instalação de luminária ornamental completa em poste até 12m</b>		
11.a	Tipo Globo - até 100W vapor de sódio ou metálico	un	30,00
11.b	Tipo Globo - até 250W vapor de sódio ou metálico	un	30,00
11.c	Tipo Lanterna - até 100W vapor de sódio ou metálico	un	30,00
11.d	Tipo Lanterna - até 250W vapor de sódio ou metálico	un	30,00
<b>12</b>	<b>Instalação de Luminária LED com telegestão</b>		
12.a	Luminária LED - 150W	un	1.885,00
12.b	Luminária LED - 250W	un	400,00
<b>13</b>	<b>Instalação de projetores de embutir no piso</b>		
13.a	com lâmpada Vapor Metálico 70W	un	60,00
13.b	com lâmpada Vapor Metálico 150W	un	60,00
<b>14</b>	<b>Instalação de Cinta</b>		
14.a	cinta circular 140 mm2	un	180,00
14.b	cinta circular 165 mm2	un	180,00
14.c	cinta circular 180 mm2	un	180,00
14.d	cinta circular 210 mm2	un	2.005,00
14.e	cinta circular 240 mm2	un	180,00
14.g	braçadeira tipo W	un	180,00
<b>15</b>	<b>Instalação de conectores em rede aérea</b>	un	4.040,00
<b>16</b>	<b>Instalação de condutor não isolado para Iluminação Pública</b>		
16.a	cobre nu, têmpera mole, classe 2, # 6 mm2	m	570,00
16.b	cobre nu, têmpera mole, classe 2, # 10 mm2	m	570,00
16.c	cobre nu, têmpera mole, classe 2, # 16 mm2	m	720,00
16.d	alumínio CAA 4 AWG	m	510,00
<b>17</b>	<b>Instalação de cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em eletroduto ou braço de IP</b>		
17.a	2,5 mm2	m	8.247,50
17.b	4 mm2	m	960,00
17.c	6 mm2	m	960,00
17.d	10 mm2	m	960,00
17.e	16 mm2	m	960,00
17.f	25 mm2	m	960,00
17.g	35 mm2	m	960,00

TABELÃO DE NOTAS  
ESTABELECE ESTE SARBON LELIS  
AUTENTICAÇÃO  
S. Paulo 27 AGO 2019



TABELÃO DE NOTAS  
EDUARDO PINHEIRO STRANLER, Tabelão Intermio  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA Cópia, EXIBIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.  
S. Paulo 27 AGO 2019

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5166-8380  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO = R\$ 3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000579

<b>18 Instalação de condutor multiplexado com isolamento XLPE, classe 06/1kV para iluminação pública</b>			
18.a	1#16(16)mm <sup>2</sup>	m	960,00
18.b	2#16(16)mm <sup>2</sup>	m	720,00
18.c	3#16(16)mm <sup>2</sup>	m	960,00
18.d	1#25(25)mm <sup>2</sup>	m	510,00
18.e	2#25(25)mm <sup>2</sup>	m	1.410,00
18.f	3#25(25)mm <sup>2</sup>	m	1.860,00
<b>19 Instalação de eletroduto corrugado no solo</b>			
19.a	diâmetro de até 2"	m	2.760,00
19.b	diâmetro de até 4"	m	1.410,00
<b>20 Instalação de eletroduto corrugado no solo em concreto magro</b>			
20.a	diâmetro de até 2"	m	2.700,00
20.b	diâmetro de até 4"	m	1.410,00
<b>21 Instalação de base para relé fotoelétrico</b>			
21		un	150,00
<b>22 Instalação de disjuntores termomagnéticos</b>			
22.a	até 50A, monofásico, 10KA	un	60,00
22.b	até 50A, bipolar, 10KA	un	60,00
22.c	até 50A, tripolar, 10KA	un	60,00
22.d	de 60A a 100A, bipolar, 10KA	un	60,00
22.e	de 60A a 100A, tripolar, 10KA	un	60,00
<b>23 Instalação de relé fotoelétrico</b>			
23.a	em chave de comando	un	210,00
23.b	em luminária em braço	un	210,00
<b>24 Instalação de reator externo de alto fator de potência</b>			
24.a	para lâmpadas 70 W vapor de sódio	un	210,00
24.b	para lâmpadas 100 W vapor de sódio	un	210,00
24.c	para lâmpadas 150 W vapor de sódio	un	210,00
24.d	para lâmpadas 250 W vapor de sódio ou vapor metálico	un	30,00
24.e	para lâmpadas 400 W vapor de sódio ou vapor metálico	un	30,00
<b>25 Instalação de braço</b>			
25.a	de 1.000 mm	un	150,00
25.b	de 2.000 mm	un	150,00
25.c	de 2.500 mm	un	1.222,00
25.d	de 3.000 mm	un	210,00
25.e	de 4.500 mm	un	210,00
<b>26 Instalação de chave eletromagnética</b>			
26.a	até 50A	un	90,00
26.b	de 51A a 80A	un	60,00
26.c	de 81 a 120A	un	60,00
<b>27 Instalação de lâmpada em braço</b>			
27.a	70 W vapor de sódio	un	150,00
27.b	100 W vapor de sódio	un	150,00
27.c	150 W vapor de sódio	un	150,00
27.d	250 W vapor de sódio	un	150,00

EM FAMILIAR DE NOTAS  
SISTEMA EXATOS SERVIÇOS LEIS  
AUTORIZADA  
SANTO JUIZ DO RIO - CAPITAL



AS TABELAS DE NOTAS  
EDUARDO PABRINI STRECHER - Técnico Inscrição  
AUTENTICACAO:  
SEM COPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. BOUFE.  
S.Paulo 27 AGO. 2018

RUA AMÉRICO BRASILENSE, 2154  
SÃO PAULO - SP - TEL: 3180-3904  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICACAO R\$ 3,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000580


27.e	400 W vapor de sódio	un	150,00
27.f	250 W vapor metálico	un	30,00
27.g	400 W vapor metálico	un	30,00
<b>28</b>	<b>Instalação de suporte para luminária/projetor em topo de poste até 12,00m</b>		
28.a	Suporte para 01 pétala	un	30,00
28.b	Suporte para 02 pétalas	un	30,00
28.c	Suporte para 03 pétalas	un	30,00
28.d	Suporte para 04 pétalas	un	30,00
28.e	Suporte para projetores	un	30,00
<b>29</b>	<b>Instalação de suporte para luminária/projetor em topo de poste acima de 12,00m</b>		
29.a	Suporte para 03 pétalas	un	30,00
29.b	Suporte para 04 pétalas	un	30,00
29.c	Suporte para projetores	un	30,00
<b>30</b>	<b>Instalação de base para lâmpada em luminária</b>		
30.a	E-27	un	330,00
30.b	E-40	un	960,00
<b>31</b>	<b>Instalação de haste de terra</b>	un	410,00
<b>32</b>	<b>Retirada de luminária</b>		
32.a	em braço de 1.000 mm	un	150,00
32.b	em braço de 2.000 mm	un	150,00
32.c	em braço de 2.500 mm	un	2.035,00
32.d	em braço de 3.000 mm	un	210,00
32.e	em braço de 4.500 mm	un	210,00
<b>33</b>	<b>Retirada de luminária em topo de poste até 12 m</b>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000530

27.e	400 W vapor de sódio	un	150,00
27.f	250 W vapor metálico	un	30,00
27.g	400 W vapor metálico	un	30,00
<b>28</b>	<b>Instalação de suporte para luminária/projetor em topo de poste até 12,00m</b>		
28.a	Suporte para 01 pétala	un	30,00
28.b	Suporte para 02 pétalas	un	30,00
28.c	Suporte para 03 pétalas	un	30,00
28.d	Suporte para 04 pétalas	un	30,00
28.e	Suporte para projetores	un	30,00
<b>29</b>	<b>Instalação de suporte para luminária/projetor em topo de poste acima de 12,00m</b>		
29.a	Suporte para 03 pétalas	un	30,00
29.b	Suporte para 04 pétalas	un	30,00
29.c	Suporte para projetores	un	30,00
<b>30</b>	<b>Instalação de base para lâmpada em luminária</b>		
30.a	E-27	un	330,00
30.b	E-40	un	960,00
<b>31</b>	<b>Instalação de haste de terra</b>	un	410,00
<b>32</b>	<b>Retirada de luminária</b>		
32.a	em braço de 1.000 mm	un	150,00
32.b	em braço de 2.000 mm	un	150,00
32.c	em braço de 2.500 mm	un	2.035,00
32.d	em braço de 3.000 mm	un	210,00
32.e	em braço de 4.500 mm	un	210,00
<b>33</b>	<b>Retirada de luminária em topo de poste até 12 m</b>		
33.a	1 luminária	un	60,00
33.b	2 luminárias	un	60,00
33.c	3 luminárias	un	60,00
33.d	4 ou mais luminárias	un	460,00
<b>34</b>	<b>Retirada de braço</b>		
34.a	de 1.000 mm	un	120,00
34.b	de 2.000 mm	un	150,00
34.c	de 2.500 mm	un	1.122,00
34.d	de 3.000 mm	un	210,00
34.e	de 4.500 mm	un	150,00
<b>35</b>	<b>Retirada de reator e/ou base</b>	un	2.395,00
<b>36</b>	<b>Retirada de relé e/ou base</b>	un	540,00
<b>37</b>	<b>Retirada de chave eletromagnética</b>	un	30
<b>38</b>	<b>Retirada de lâmpada</b>		
38.a	em braço	un	2.365,00
38.b	em topo de poste	un	540,00
<b>39</b>	<b>Disponibilidade de turma leve</b>		
39.a	em dias úteis	h	210,00
39.b	aos sábados	h	110,00
39.c	aos domingos e feriados	h	210,00



ESTÁ CÓPIA EXARDE DO CARTÓRIO,  
CONFIRME COM O ORIGINAL. DOU 15.

S. Paulo 27 AGR. 2015

MILIA AMÉRICO MAGALHÃES, 215  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5100-5506  
VÁLIDA SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICACÃO = R\$ 3,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000581

<b>40</b>	<b>Disponibilidade de turma pesada com Munck</b>		
40.a	em dias úteis	h	210,00
40.b	aos sábados	h	210,00
40.c	aos domingos e feriados	h	210,00
<b>41</b>	<b>Recomposição de piso</b>		
41.a	Cimentado	m <sup>2</sup>	60,00
41.b	Ladrilho/Mosaico	m <sup>2</sup>	60,00
41.c	Piso em Concreto estampado	m <sup>2</sup>	60,00
41.d	Bloquete	m <sup>2</sup>	60,00
<b>42</b>	<b>Concreto para Recomposição de piso cimentado e/ou Envolvimento de cabos</b>	m <sup>3</sup>	150,00
<b>43</b>	<b>Abertura e reaterro de vala em superfície de:</b>		
43.a	Abertura de vala - piso cimentado	m <sup>3</sup>	60,00
43.b	Abertura de vala - laje de concreto	m <sup>3</sup>	60,00
43.c	Abertura de vala - Piso asfáltico	m <sup>3</sup>	60,00
43.d	Abertura de vala - Bloquete	m <sup>3</sup>	30,00
43.e	Abertura e reaterro de Vala - Piso cimentado	m <sup>3</sup>	4.060,00
43.f	Abertura e reaterro de Vala - Laje de concreto	m <sup>3</sup>	60,00
43.g	Abertura e reaterro de Vala - Piso asfáltico	m <sup>3</sup>	60,00
43.h	Abertura e reaterro de Vala - Bloquete	m <sup>3</sup>	30,00
<b>44</b>	<b>Travessias subterrâneas em vias</b>	m	210,00
<b>45</b>	<b>Instalação de poste de concreto circular "RC" (Reduzida Conicidade)</b>		
45.a	12,00m	un	28,00
45.b	14,00m	un	30,00
45.c	15,00m	un	28,00
45.d	18,00m	un	27,00
45.e	23,00m	un	29,00
<b>46</b>	<b>Instalação de poste telecônico de aço</b>		
46.a	reto com flange de 8,00m	un	30,00
46.b	reto com flange de 10,00m	un	30,00
46.c	reto sem flange de 12,00m	un	30,00
46.e	curvo simples com flange de 10,00m	un	30,00
46.d	curvo simples com flange de 12,00m	un	188,00
<b>47</b>	<b>Fundação especial para poste de concreto</b>		
47,1	1 Tubo de concreto, diâmetro 400mm, comprimento 1500mm	un	120,00
47,2	2 Tubos de concreto, diâmetro 400mm, comprimento 1500mm	un	260,00
<b>48</b>	<b>Retirada de poste de aço até 12m</b>	un	230,00
<b>49</b>	<b>Reaprumo de poste de aço até 12m</b>	un	30,00
<b>50</b>	<b>Pintura de poste de aço até 12m</b>	un	210,00
<b>55</b>	<b>Instalação de luminária em poste até 15 m - Sem fornecimento de material</b>		
55.a	em topo de poste	un	60,00
55.b	em braço	un	150,00
<b>56</b>	<b>Instalação de luminária em braço - Sem fornecimento de material</b>		
56.a	de 1.000 mm	un	60,00



TABELA DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL - 070 FE.



S. Paulo 27 AGO. 2018

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2134  
SÃO PAULO - SP - TEL: 5166-5500  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO R\$ 3,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

000582

56.b	de 2.000 mm		un	60,00
56.c	de 2.500 mm		un	150,00
56.d	de 3.000 mm		un	60,00
56.e	de 4.500 mm		un	60,00
<b>57</b>	<b>Caixa de passagem de concreto no solo</b>			
57.a	instalar caixa de passagem de concreto		un	180,00
57.a	instalar caixa de passagem de aço		un	60,00
57.b	instalar tampa de caixa		un	210,00
<b>58</b>	<b>Instalação de conjunto de isolador roldana</b>		cj	210,00
<b>59</b>	<b>Instalação de Projetores - Iluminação de Destaque</b>			
59.a	instalação em poste - até 150W	ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO SERVIDOR, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.	un	30,00
59.b	instalação em poste - até 400W		un	0,00
59.c	instalação em fachada ou obra de arte - até 150W	S.PAULO 2-7 AÇO. 2010	un	30,00
59.d	instalação em fachada ou obra de arte - até 400W		un	0,00
59.e	instalação embutido no piso - até 150W	RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 2154 SÃO PAULO - SP - TEL: 5500-9900	un	30,00
59.f	instalação embutido no piso - até 400W	VÁLIDO SOMENTE COM O BLO DE AUTENTICAÇÃO CADA AUTENTICAÇÃO R\$ 3,00	un	0,00
59.g	instalação em caixa de concreto - até 400W		un	30,00
<b>60</b>	<b>Instalação de eletroduto de aço galvanizado, aparente, condutores e acessórios</b>			
60.a	para diâmetros de até 2" - pintados na cor da fachada ou obra de arte		m	510,00
60.b	para diâmetros de até 4" - pintados na cor da fachada ou obra de arte		m	420,00
<b>62</b>	<b>Poda de árvore</b>		un	120,00
<b>63</b>	<b>Instalação de centro de medição e proteção completos</b>		un	30,00
<b>64</b>	<b>Instalação de quadro de comando e proteção</b>			
64.1	Com 1 disjuntor geral até 100A, 2 disjuntores e 2 contadores de saída tripolares até 100A;		un	30,00
64.2	Com 1 disjuntor geral até 100A, 4 disjuntores e 4 contadores de saída tripolares até 100A;		un	30,00
64.3	Com 1 disjuntor geral maior que 100A e até 250A, 6 disjuntores e 6 contadores de saída tripolares até 100A;		un	30,00
<b>65</b>	<b>Cadastro Geo-referenciado da Rede de Iluminação Pública</b>			
<b>65.a</b>	<b>Execução do Cadastro:</b> Levantamento e elaboração de cadastro patrimonial em base cartográfica geo-referenciada, incluindo etiquetagem com placa de alumínio.		ponto de iluminação cadastrado	38.700,00
<b>65.b</b>	<b>Atualização Contínua do Cadastro:</b> Atualização dos dados dos elementos já cadastrados e que tenham suas características alteradas, assim como o registro completo de cada novo ponto instalado no sistema de Iluminação Pública.		total de pontos de iluminação existentes e cadastrados, por mês (**)	761.100,00
<b>66</b>	<b>Teleatendimento:</b> Implantação e operação integral de serviço ininterrupto de atendimento telefônico gratuito ao munícipe, exclusivo para os serviços de Iluminação Pública.		ponto luminoso existente por mês (*)	913.320,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**18058/2018**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **THEODORIA DO CARMO BACELLAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THEODORIA DO CARMO BACELLAR**  
Registro: **19443** RNP: **0503860549**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrônico

Número da ART: **BA20170050379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CSI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**  
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 324** Nº: **KM 618**  
Complemento: **PORTO SECO** Bairro: **PIRAJA**  
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41230970**  
Contrato: **15/2014** Celebrado em: **11/04/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 47.247.384,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 324** Nº: **KM 618**  
Complemento: **DIVERSAS LOCALIDADES** Bairro: **PIRAJA**  
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41230970**  
Data de início: **11/04/2016** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 112 - Execução de Serviço Técnico 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 162 - Execução de Montagem 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 163 - Execução de Operação 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 165 - Execução de Manutenção 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 314 - Execução de Reforma 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 315 - Execução de Ampliação 2.00 ANO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 318 - Execução de Cadastramento 2.00 SEGUNDO;**

**Observações**

AMPLIAÇÃO, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, CADASTRAMENTO, PROJETOS E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SALVADOR, E ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O NATAL, CARNAVAL FESTAS POPULARES E EVENTOS EM SALVADOR BAHIA

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ANEXO, NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA CIVIL.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 11/04/2014 À 11/04/2019 E O PERÍODO EXECUTADO É DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2018, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 48 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 18058/2018  
24/05/2018, 09:48  
9192Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9192Z



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**000584** Página 2/50  
**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**18058/2018**  
Atividade em andamento

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

*J.*

*R*

*[Handwritten signatures and marks]*

000585



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**ATESTADO**

Atestamos, para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO CSI**, CNPJ Nº 20.218.385/0001-75, formado pelas empresas **COMPACTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 16.079.048/0001-77, **SATIVA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 00.148.237/0001-14 e **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 04.375.003/0001-60, com participações de 33,34%, 33,33%, 33,33% respectivamente, executou, na cidade de Salvador - BA, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA**, sob a fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**, os serviços, no que corresponde a 40% do parque de Iluminação Pública do Município, o equivalente à 77.179 pontos, de manutenção e obras: construção/ampliação, iluminação complementar para o natal, carnaval, Festas Populares e eventos, sob o regime de empreitada por preço unitário, do sistema de iluminação pública da área geográfica 02 - contrato 015/2014. Todos os serviços executados, durante o dia e a noite, em vias, ruas e demais logradouros públicos foram devidamente sinalizados conforme normas e procedimentos do órgão de trânsito para trabalhos e interdição de vias públicas. Os serviços foram realizados dentro do prazo contratual e com boa qualidade, sendo respeitadas todas as especificações, as normas técnicas e de segurança, tendo as seguintes características:

**1. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/04/2018

**PERÍODO EXECUTADO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/04/2018

**2. SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**2.1. CARNAVAL, NATAL E FESTAS POPULARES:**

**NATAL:** Serviços de engenharia: projeto, montagem, instalação, operação, manutenção, segurança, locação e desmontagem de materiais e equipamentos, de iluminação natalina, em diversos bairros de Salvador, com os seguintes quantitativos:


**NATAL 2014**

- \* Figuras decorativas com desenhos natalinos, confeccionadas em LED e estruturas metálicas, num total de 412 peças instaladas;
- \* Contorno de tronco de árvores com micro lâmpadas de LED e coroa luminosa de LED, num total de 53 árvores decoradas;
- \* Árvore de Natal com 6 metros de altura, confeccionada com LED e estruturas metálicas, num total de 10 peças instaladas

**CARNAVAL:** Serviços de engenharia: projeto, montagem, instalação, operação, manutenção, segurança, locação e desmontagem de materiais e equipamentos, de iluminação complementar

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua General Avelar Branco Vila s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 91822

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30-folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



para o Carnaval no circuito Centro e circuito dos Bairros na cidade do Salvador/BA, com os seguintes quantitativos:

#### CARNAVAL 2015:

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 178 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 399 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1369 un;
- Cordão de luz com lâmpadas incandescentes: 33.100 metros;
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un;
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un;
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 7800 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 22 un;
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de cordões de luz: 330 un.

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 26 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 203 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 106 un;
- Cordão de luz com lâmpadas incandescentes: 1.600 metros;
- Chave de proteção para palco: 03 un;
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

#### CARNAVAL 2016:

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 238 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1343 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1278 un;
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un;
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un;
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 8800 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 50 un.

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brândão Vilela s/nº – Graças Ruijs Pretendente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas.

000587



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 106 un;
- Chave de proteção para palco: 03 un;
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

**CARNAVAL 2017:**

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 238 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1343 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1278 un;
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un;
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un;
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetoras e luminárias: 8800 metros;
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 50 un.

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzcuz, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 106 un;
- Chave de proteção para palco: 03 un;
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.


**CARNAVAL 2018:**

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 241 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1500 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 977 un;
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un;
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un;
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 9800 metros;
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 52 un.

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Gardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3302-5433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 8192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un;
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un;
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 106 un;
- Chave de proteção para palco: 03 un;
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

**3. POPULAÇÃO, ÁREA E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO:**

Aprox. 1.178.000 pessoas em 305,04 Km<sup>2</sup>;  
Aprox. 77.179 Pontos de Iluminação Pública.

**4. VALOR DO CONTRATO:**

R\$ 47.247.384,01 (Quarenta E Sete Milhões, Duzentos E Quarenta E Sete Mil, Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Um Centavo).

**5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Eng. Eletricista Marcelo Mendes de Carvalho  
Registro: 050673618-9
- Eng. Eletricista Mario César Santos Cardoso  
Registro: 050673929-5
- Eng. Eletricista Theodorina do Carmo Babelar  
Registro: 050386054-9

Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos da engenharia em vigor, e foram atendidas todas as especificações e prazos contratuais não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da citada empresa na condução dos serviços executados.

Salvador, 11 de abril de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP

DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Junio Magalhães  
Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
DSIP / SEMOP  
Mat.: 8144050

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Ayelmar Brandão Vilela s/n – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**ATESTADO**

Atestamos, para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO CSI**, CNPJ Nº 20.218.385/0001-75, formado pelas empresas **COMPACTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 16.079.048/0001-77, **SATIVA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 00.148.237/0001-14 e **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº 04.375.003/0001-80, com participações de 33,34%, 33,33%, 33,33% respectivamente, executou, na cidade de Salvador - BA, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA**, sob a fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**, os serviços, no que corresponde a 45% do parque de iluminação Pública do Município, o equivalente a 77.17% pontos, de manutenção e obras: construção/ampliação, iluminação complementar para o natal, carnaval, Festas Populares e eventos, sob o regime de empreitada por preço unitário, do sistema de iluminação pública da área geográfica 02 - contrato 015/2014, com emissão e controle de ordens de serviços, no período de 11/04/2014 a 11/04/2018. Todos os serviços executados, durante o dia e a noite, em vias, ruas e demais logradouros públicos foram devidamente sinalizados conforme normas e procedimentos do órgão de trânsito para trabalhos e interdição de vias públicas. Os serviços foram realizados dentro do prazo contratual e com boa qualidade, sendo respeitadas todas as especificações, as normas técnicas e de segurança, tendo as seguintes características:

**1. PRAZO**

Início: 11/04/2014 — Término: 11/04/2018

**2. SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**2.1. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Ruas, Avenidas, Praças, Túneis, Fontes Luminosas e demais Logradouros):**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE	
1	Substituição de Braço de 1000 mm	UN	1.555,00
2	Substituição de Braço de 2000 mm	UN	141,00
3	Substituição de Braço de 3000 mm	UN	247,00
4a	Substituição de Refrator de Luminária em Braço - Luminária 70W a 150W	UN	8,00
5a	Substituição de Refrator de Luminária Projator em Topo de Poste de 10 a 15m - Luminária até 400W	UN	75,00
5b	Substituição de Refrator de Luminária Projator em Topo de Poste de 10 a 15m - Projator até 1000W	UN	97,00
5b	Substituição de Refrator de Luminária Projator em Topo de Poste de 15 a 23m - Projator até 1000W	UN	19,00
6a	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico convencional	UN	18,00
6b	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoeletrônico	UN	94.274,00
6c	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico com temporizador	UN	1,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardinal Ambrás Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5428

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000590



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



9d	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoeletrônico com temporizador	UN	1,00
9b	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 16 a 23m - Relé fotoeletrônico	UN	49,00
10	Substituição de Cinta Metálica para Fixação de Drapo em Poste	UN	618,00
11b	Substituição de Suporte de Iluminação em tipo de poste até 9m - suporte para 02 pétalas	UN	5,00
12a	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 01 pétala	UN	8,00
12b	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 02 pétalas	UN	11,00
12c	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 pétalas	UN	2,00
12d	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 04 pétalas	UN	4,00
12f	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 ou 04 projetores	UN	5,00
13e	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 16 a 23m - Suporte para 03 pétalas	UN	1,00
13f	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 16 a 23m - Suporte para 06 pétalas	UN	9,00
14a	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x30A, 220V	UN	8,00
14c	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x60A, 220V	UN	19,00
14d	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	UN	21,00
14e	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x100A, 220V	UN	34,00
15a	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 6m - 70W - vapor de sódio	UN	11.168,00
15b	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 6m - 100W - vapor de sódio	UN	209,00
15c	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 6m - 150W - vapor de sódio	UN	3.424,00
15d	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 6m - 250W - vapor de sódio	UN	2.511,00
15e	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 6m - 400W - vapor de sódio	UN	859,00
16a	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 100W vapor de sódio	UN	4.890,00
16b	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W vapor de sódio	UN	2.179,00
16c	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor de sódio	UN	582,00
16d	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor de sódio	UN	1.708,00
16e	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 600W - vapor de sódio	UN	4,00
16f	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W vapor metálico	UN	5.831,00
16g	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor metálico	UN	1.729,00
16h	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor metálico	UN	12.067,00
16i	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 1000W - vapor metálico	UN	1.119,00
16l	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a	UN	1,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardinal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3302-5485

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000591



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	15m - LED driver de 751W a 300W		
16m	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - LED driver acima de 300W	UN	27,00
17a	Substituição de Reator interno de Luminária instalada em Topo de Poste 16 a 23m - 400W vapor de sódio	UN	19,00
17e	Substituição de Reator interno de Luminária instalada em Topo de Poste 16 a 23m - 400W vapor metálico	UN	16,00
18a	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 70W - vapor de sódio	UN	45.520,00
18b	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 100W - vapor de sódio	UN	9.740,00
18c	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 150W - vapor de sódio	UN	7.745,00
18d	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor de sódio	UN	5.480,00
18e	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor de sódio	UN	3.388,00
18f	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 150W - vapor metálico	UN	11.847,00
18g	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor metálico	UN	5.929,00
18h	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor metálico	UN	24.329,00
18i	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) de 20W a 75W	UN	8,00
18j	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) de 76W a 150W	UN	2,00
18k	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) acima de 300W	UN	1,00
19a	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 100W - vapor de sódio	UN	2,00
19g	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W - vapor metálico	UN	5,00
19h	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 400W - vapor metálico	UN	48,00
19i	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 1000W - vapor metálico	UN	3.450,00
19m	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - LED (conjunto ótico) acima de 300W	UN	2,00
20b	Substituição de Lâmpada de Luminária fixada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W - vapor sódio	UN	19,00
20e	Substituição de Lâmpada de Luminária fixada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W - vapor metálico	UN	12,00
21a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 70W vapor de sódio, fechada	UN	3,00
21b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 70W vapor de metálica, fechada	UN	1,00
21c	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 70W vapor de sódio, aberta	UN	4.244,00
21d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 100W vapor de sódio, fechada	UN	3,00
22a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 100W - vapor de sódio	UN	377,00
22b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor de sódio	UN	361,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9182Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



22b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor de sódio	UN	332,00
22d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor de sódio	UN	182,00
22e	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor metálico	UN	242,00
22f	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor metálico	UN	81,00
22g	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor metálico	UN	250,00
22h	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - LED de 20W a 75W	UN	3,00
22j	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - LED acima de 300W	UN	25,00
23a	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 100W vapor de sódio	UN	4,00
23c	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W vapor de sódio	UN	4,00
23d	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 400W vapor de sódio	UN	4,00
23f	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 150W vapor metálico	UN	4,00
23g	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W vapor metálico	UN	5,00
23h	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 400W vapor metálico	UN	48,00
23j	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - LED acima de 300W	UN	4,00
25b	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 150W vapor metálico	UN	81,00
25c	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 250W vapor metálico	UN	33,00
26e	Substituição de Projetor em poste até 9m - 250W vapor metálico	UN	1,00
26f	Substituição de Projetor em poste até 9m - 400W vapor metálico	UN	10,00
26g	Substituição de Projetor em poste até 9m - 1000W vapor metálico	UN	7,00
27a	Substituição de Projetor em poste até 15m - 400W vapor de sódio	UN	22,00
27d	Substituição de Projetor em poste até 15m - 150W vapor metálico	UN	35,00
27e	Substituição de Projetor em poste até 15m - 250W vapor metálico	UN	7,00
27f	Substituição de Projetor em poste até 15m - 400W vapor metálico	UN	435,00
27g	Substituição de Projetor em poste até 15m - 1000W vapor metálico	UN	329,00
28e	Substituição de Projetor em caixa de alvenaria no piso - 150W vapor metálico	UN	28,00
30d	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - 70W vapor metálico	UN	1,00
30a	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - 150W vapor metálico	UN	38,00
30g	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - Até 20W fluorescente compacta	UN	13,00
30j	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - LED 21W a 110W	UN	1,00
33a	Substituição de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica - 70W vapor de sódio	UN	1,00
33m	Substituição de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica - 2 x 58W fluorescente tubular	UN	87,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua. Cardinal Avejar Brândão Vilela s/n - Granjas Ruais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000593



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



35a	Substituição de projetor linear, IP67, para iluminação cônica- Barra de 90cm, 150W vapor metálico	UN	1,00
36a	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" ou Duplo Tê) - 7m	UN	1,00
36b	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" ou Duplo Tê) - 9m	UN	2,00
37a	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 9m	UN	47,00
37d	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 12m	UN	2,00
37e	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 14m	UN	14,00
37g	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 17m	UN	3,00
37i	Substituição de Poste de Concreto (tipo "R" com conicidade reduzida) - 23m	UN	2,00
40a	Pintura de Poste de Concreto - Até 11m	UN	215,00
40b	Pintura de Poste de Concreto - De 12m a 15m	UN	288,00
40c	Pintura de Poste de Concreto - Acima de 15	UN	473,00
41b	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), 6m	UN	10,00
41c	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), 7m	UN	43,00
41d	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 9 a 10m	UN	8,00
41e	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 11 a 12m	UN	7,00
41f	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 13 a 14m	UN	3,00
41h	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto com flange (base), até 6m	UN	1,00
41i	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto com flange (base), de 9 a 10m	UN	3,00
41j	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Curvo simples com flange (base), 8m	UN	3,00
41m	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Curvo duplo com flange (base), 8m	UN	1,00
41q	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar até 6m, para duas luminárias	UN	1,00
41r	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 7 até 8m, para uma luminária	UN	1,00
41e	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso), de 11 a 12m	UN	1,00
41ee	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 9 até 10m, para duas luminárias	UN	1,00
41ii	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	26,00
41v	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 11 até 12m, para uma luminária	UN	2,00
41x	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 11 até 12m, para duas luminárias	UN	4,00
41w	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para uma luminária	UN	3,00
41y	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	36,00
41ca	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 7 até 8m, para duas luminárias	UN	2,00
41hh	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para uma luminária	UN	6,00
41ii	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até	UN	22,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Nurais/Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	14m, para duas luminárias		
41kd	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para acoplamento de suporte especial até 04 luminárias	UN	2,00
41oc	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Poste em aço tipo cônico reto com flange h=14m, esforço a 30cm do topo 130kg	UN	1,00
42a	Colocação de Poste no Prumo - Metálico com base para piso de 11 até 15m	UN	1,00
42e	Colocação de Poste no Prumo - Metálico de engastar de 9m até 14m	UN	2,00
42g	Colocação de Poste no Prumo - Concreto até 11m	UN	4,00
42h	Colocação de Poste no Prumo - Concreto de 12 a 15m	UN	4,00
43c	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 4mm <sup>2</sup>	M	36,00
43d	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 6mm <sup>2</sup>	M	220,00
43e	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 10mm <sup>2</sup>	M	708,00
43f	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 16mm <sup>2</sup>	M	4.849,00
43g	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 25mm <sup>2</sup>	M	5.757,00
43h	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 35mm <sup>2</sup>	M	8.638,00
43i	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 50mm <sup>2</sup>	M	3.780,00
43j	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 70mm <sup>2</sup>	M	870,00
43k	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 95mm <sup>2</sup>	M	72,00
43l	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0kV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 120mm <sup>2</sup>	M	240,00
44b	Substituição de 1 metro de Cabo 450/750V instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 2,5mm <sup>2</sup>	M	204,00
44f	Substituição de 1 metro de Cabo 450/750V instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 16mm <sup>2</sup>	M	75,00
45a	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Tipo plano 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (450/750v)	M	536,00
45b	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Tipo plano 3 # 4mm <sup>2</sup> (450/750V)	M	137,00
45c	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	33.084,00
45d	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	10,00
45f	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 10mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	32,00
45h	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	330,00
45i	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	90,00
45j	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 6mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	200,00
45n	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 4 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	50,00
46b	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	45,00
46f	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	275,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardinal Avelar Brandão Vilela s/n - Granja Rural Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5488

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000595



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



46	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	300,00
46i	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	694,00
46j	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	20,00
46y	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	1.711,00
46w	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	56.845,00
46x	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede	M	1.796,00
51a	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 40x40x40cm	UN	164,00
51b	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 60x60x60cm	UN	23,00
51c	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 80x80x80cm	UN	7,00
51d	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 100x100x100cm	UN	13,00
52a	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública ou poste até 9m - Braço de 1000mm	UN	3.489,00
52b	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública ou poste até 9m - Braço de 2000mm ou 3000mm	UN	3.318,00
53a	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 01 pétala	UN	1.186,00
53b	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 02 pétalas	UN	821,00
53c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 03 pétalas	UN	170,00
53d	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 04 pétalas	UN	225,00
53e	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 05 pétalas	UN	54,00
54c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Pétala, instalada em Topo de Poste de 16 a 23m - 05 ou mais pétalas	UN	40,00
55a	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1/2"	M	356,00
55b	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 3/4"	M	44,00
55c	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1"	M	312,00
55d	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1 1/4"	M	318,00
55e	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 2"	M	203,00
55g	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 3"	M	162,00
55h	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 4"	M	30,00
56a	Substituição de quadro de medição - sem TC's	UN	18,00
56b	Substituição de quadro de medição - com TC's	UN	1,00
56c	Substituição de quadro de medição - Para medidor eletrônico	UN	16,00
57a	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral de até 100A - dois disjuntores de saída de até 100A - e espaço reserva para dois contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores.	UN	23,00
57b	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral de até 100A - dois disjuntores de saída de até 100A - e espaço reserva para quatro contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores.	UN	1,00
57c	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral maior que 100 e até 250A, seis disjuntores de saída de até 100A, e espaço reserva para seis contadores tripolares de saída de até 100A, e seis temporizadores.	UN	6,00
58a	Substituição de tampa de quadro de medição - sem TC's	UN	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA.  
Telefone: (71) 3202-5438




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



68b	Substituição de tampa de quadro de medição - Com TC's	UN	7,00
68c	Substituição de tampa de quadro de medição - Para medidor eletrônico	UN	1,00
69	Substituição de tampa e grade de proteção de quadro de comando e proteção	UN	65,00
60	Substituição de myreta de alvenaria	UN	20,00
62a	Substituição de conector em rede aérea - Isolada	UN	27.442,00
62b	Substituição de conector em rede aérea - Não isolada	UN	31,00
63a	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Até 50A, bipolar 10kA	UN	32,00
63b	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Até 50A, tripolar 10kA	UN	61,00
63c	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - De 60 a 300A, bipolar, 10kA	UN	18,00
63d	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - De 60 a 100A, tripolar, 10kA	UN	181,00
63e	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - De 125 a 250A, tripolar, 20kA	UN	37,00
63f	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Programador horário semanal com reserva de marcha de 150A	UN	224,00
63g	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Relé temporizado	UN	2,00
63h	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 20A	UN	64,00
63i	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 40A	UN	9,00
63j	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 60A	UN	38,00
63k	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 100A	UN	80,00
63l	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 160A	UN	8,00
63m	Substituição de Disjuntor Termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar AC1 200A	UN	5,00
64	Disponibilidade de Turma Leve por Hora	UN	10.414,00
65	Disponibilidade de Turma Pesada por Hora	UN	12.014,00
66	Disponibilidade de Caminhão Munck, com Ajudantes	UN	7.204,00
67a	Substituição de lâmpada em passarela ou em local até uma altura de 6m - Lâmpada mista 160W, 220V	UN	3.098,00
67b	Substituição de lâmpada em passarela ou em local até uma altura de 6m - Lâmpada mista 250W, 220V	UN	337,00
67c	Substituição de lâmpada em passarela ou em local até uma altura de 6m - Lâmpada fluorescente tubular HO 110W	UN	172,00
69a	Substituição de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária a poste - Até 3m de extensão	UN	15,00
70a	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico simples para duas luminárias a 180°	UN	10,00
70b	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico duplo para duas luminárias e dois projetores a 180°	UN	14,00
70c	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico duplo para dois conjuntos de duas luminárias a 180°	UN	5,00
75a	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox niple para 10 jatos	UN	10,00
75b	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa -	UN	30,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5436

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de impressão: 91922  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	Módulo em aço inox niple para 8 jatos		
75c	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox para jato de água borbulhante	UN	23,00
75d	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox para jato de água livre de bico 20mm	UN	93,00
75e	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo circular de 1.2 m com niple, suportes e conexões	UN	13,00
75f	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox lençol de 4 m, com niple para bicos de pulverização	UN	64,00
75g	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox com pré-filtro para bomba e niple para bico vertical de 20mm ou borbulhante	UN	1,00
75h	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Registro de gaveta de bronze de 2"	UN	84,00
75i	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 20mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-5068 (ou equivalente)	UN	12,00
75k	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 25mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-5071 (ou equivalente)	UN	36,00
75l	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água espumante de 50 mm de diâmetro ref. Lumiatecnia F2451508 (ou equivalente)	UN	16,00
75m	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 6mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-5051 (ou equivalente)	UN	6,00
75n	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água pulverizada de 6 mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-4053 (ou equivalente)	UN	24,00
75o	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 10mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-5064 (ou equivalente)	UN	2,00
75p	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 12mm de diâmetro ref. Lumiatecnia LI-5062 (ou equivalente)	UN	3,00
75q	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Registro de gaveta de bronze de 5"	UN	45,00
75r	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba superfície Grundfos NK150 - 200/2216-176	UN	4,00
75s	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba submersível 0,5 cv Grundfos KP250	UN	2,00
75u	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba Superfície PR COLOMBO 6 CV	UN	2,00
75v	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba superfície 12 CV Pr Visconde de Cayru	UN	3,00
75x	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Válvula eletromagnética submersível em corpo de bronze fundido D= 2 1/2" com elemento obturador em aço inox, de resposta rápida (0,1 seg.) ref. LI-1050	UN	11,00
75w1	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Válvula eletromagnética submersível em corpo de bronze fundido D= 2 1/2" com elemento obturador em aço inox, de resposta rápida (0,1 seg.) ref. LI-1055	UN	13,00
75y	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Campana do tanque de compensação com grelha de aspiração desmontável	UN	10,00
75aa	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Sonda de nível Tipo Saferain F K2100ck	UN	2,00
75ab	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Sistema de controle anemométrico digital tipo Lumiatecnia LI-AE 1400 (ou equivalente)	UN	10,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefons: (71) 3202-5432

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



75cc	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Conjunto de Equipamentos de filtragem (bomba, pré-filtro, registros e tubulações em PVC)	UN	9,00
75dd	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Conjunto de equipamentos de esterilização por radiação ultravioleta 40w unidade	UN	12,00
76a	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Armário em chapa de aço Tipo Telemecanique de 1200 x 800 x 350	UN	1,00
76b	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - conjunto de conectores, bornes, parafusos, cordão de cobre, anilhas, fio e barramento	UN	91,00
76d	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Placa base PN-6 Lumiatecnia LI-AE 1501	UN	3,00
76e	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Placa de eletrobombas TN-V Lumiatecnia	UN	7,00
76f	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Placa de Iluminação TN-L38 Lumiatecnia	UN	14,00
76g	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Transformador de Comando, 1000VA, 380V ~ 220V	UN	2,00
76h	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Interruptor horário, digital, Orbits, 2 Canais, programáveis	UN	39,00
76i	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Relé Vigilante de Isolamento M1 D30 mA	UN	34,00
76j	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Relé Vigilante de Tensão RVLB	UN	17,00
76k	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Disjuntor de Proteção térmica para 25A - 380V	UN	12,00
76l	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Fusíveis tipo Cerâmico 1, 2, 4, e 16 A	UN	109,00
76m	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Chave contatora com proteção térmica 80A	UN	2,00
76n	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - fonte de alimentação 220 VCA/24 vdv- 5A	UN	63,00
76p	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Monitor de velocidade (tacômetro digital- 6 dígitos)	UN	62,00
76q	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Monitor de voltagem	UN	16,00
76w	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Relé alimentação equipamentos de som	UN	310,00
76y	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Relé auxiliar de acionamento de iluminação ge gáiser	UN	300,00
77b	Caixas de distribuição submersíveis IP-68 para Fonte Luminosa - Caixa ligação elétrica submersível em bronze tipo 6 PG 16x21 Saferain ou similar	UN	2,00
78a	Projetor submersível IP-67 e acessórios para Fonte Luminosa - Projetor submersível em aço inox tipo Lumiatecnia PL4 (ou similar)	UN	40,00
78c	Projetor submersível IP-67 e acessórios para Fonte Luminosa - Projetor submersível em aço inox tipo Lumiatecnia PL4 LED (ou similar), incluindo 3 lâmpadas LED de 20 W cada	UN	5,00
78d	Projetor submersível IP-67 e acessórios para Fonte Luminosa - Lâmpada per 38 220v 120w spot 30	UN	385,00
78e	Projetor submersível IP-67 e acessórios para Fonte Luminosa - Suporte para Projetor tipo PL1	UN	1,00
78f	Projetor submersível IP-67 e acessórios para Fonte Luminosa - Suporte para Projetor tipo PL4	UN	31,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avejar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



76c	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Amplificador de potência 2000watts (rms)	UN	1,00
79d	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Alto-falante intemperie 100 watts tipo Staner PS100 ou equivalente	UN	65,00
79e	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Cabo de som PP 2 X 2,5mm <sup>2</sup> tipo Santo Angelo ou equivalente	UN	100,00
79f	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Conector RCA	UN	332,00
79h	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Reprodutor de Compactdisc múltiplo tipo Philips ou equivalente	UN	124,00
79i	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Rack com porta para adequação dos equipamentos de som	UN	4,00

registrado no Conselho  
Agronomia da Bahia,  
O58/2018, emitida em



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



76c	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa – Amplificador de potência 2000watts (rms)	UN	1,00
79d	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa - Alto-falante intempérie 100 watts tipo Staner PS100 ou equivalente	UN	65,00
79a	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa – Cabo de som PP 2 X 2,5mm <sup>2</sup> tipo Santo Ângelo ou equivalente	UN	100,00
79f	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa – Conector RCA	UN	332,00
79h	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa – Reprodutor de Compactdisc múltiplo tipo Philips ou equivalente	UN	124,00
79i	Materiais, equipamentos e acessórios de sonorização para Fonte Luminosa – Rack com porta para adequação dos equipamentos de som	UN	4,00
80a	Materiais e equipamentos diversos para Fonte Luminosa - Parafuso em aço inox 1/2x3" com bucha para fixação em concreto	CJ	1.000,00
80g	Materiais e equipamentos diversos para Fonte Luminosa – Transformador trifásico de isolamento – 23 KVA	CJ	1,00
80h	Materiais e equipamentos diversos para Fonte Luminosa – Equipamento de ar condicionado 220v tipo Split 9000 btu tubos e conexões	UN	30,00
81a	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais – Lixamento e aplicações de cromato de zinco sobre estrutura metálica	UN	40,00
81e	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais – Substituição de grelha de autofalante em formato retangular	UN	202,00
81g	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais – Proteção mecânica carg. cimento e areia e= 3cm 1:3 acabamentos desempenado, quadro 2,00 x 2,00 m	UN	124,00
81j	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Substituição de caixa de proteção alto falantes	UN	7,00
81k	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Substituição de tampa de sala de maquinas	UN	8,00
81l	Disponibilidade de engenheiro elétrico /eletrônico /mecânico sênior para manutenção por hora	H	3.262,00
81m	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Disponibilidade de técnico elétrico /eletrônico /hidráulico para manutenção por hora	H	3.763,00
81n	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Disponibilidade de ajudante elétrico de manutenção por hora	H	9.854,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de impressão: 9192Z

## 2.2. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TÚNEIS, PRAÇAS E FONTES LUMINOSAS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SISTEMAS QUE COMPÕEM:

FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS PRAÇA DO CAMPO GRANDE – 02un

### 1.0 EQUIPAMENTOS

#### 1.01 – MOTIVOS AQUÁTICOS

- ✓ 1 jato vertical de água livre, 5 m de altura; - Anel de 6 jatos parabólicos laminares, 2 m de altura e 4 m de alcance; - 6 pinhas de pulverização, 1,5 m de altura.

#### 1.02 – ILUMINAÇÃO

- ✓ 27 projetores subaquáticos com filtros coloridos;

#### 1.03 – TRATAMENTO DE ÁGUA

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

000600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO PÚBLICO  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



- ✓ Filtro de areia com atuação manual; - dosador automático de algicida.
- 1.04 – ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DA ILUMINAÇÃO**
- ✓ Relógio astronômico;
  - ✓ Quadros de comando e proteção.

**FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL NA PRAÇA DA FIEDADE – 01un**

**1.0 EQUIPAMENTOS**

**1.01 – MOTIVOS AQUÁTICOS**

- ✓ 01 jato vertical central com 3,50 m de altura, equipado com sistema orientador e tranquilizador.
- ✓ 01 nuvem de pulverização de 1,5m de altura
- ✓ 01 palmeira composta por 30 jatos parabólicos, equipada com sistema orientador e tranquilizador de 2,0 m de altura e 1,20 m de alcance.
- ✓ 01 cúpula, composta por 100 jatos parabólicos de equipado com sistema orientador e tranquilizador de 2,0 m de altura e 2,20 m de alcance.

**1.02 – ILUMINAÇÃO**

- ✓ 19 projetores subaquáticos IP-65 com luz tipo branca.

**1.03 – SISTEMA DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA**

- ✓ Circuito fechado de água;
- ✓ Filtro de areia para filtragem da água;
- ✓ Limpeza e recuperação do espelho de água.

**1.04 – ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DA ILUMINAÇÃO**

- ✓ Quadros de comando e proteção.

**FONTE LUMINOSA MULTIMÍDIA ORNAMENTAL NA PRAÇA DA SÉ – 01un**

**1.0 EQUIPAMENTOS**

**1.01 – MOTIVOS AQUÁTICOS**

- ✓ Circuitos Cibernéticos;
- ✓ Palmeira de 12 jatos parabólicos, 6 m de altura
- ✓ Anel de 12 jatos verticais, 5 m de altura
- ✓ 12 pinhas de pulverização, 1,5 m de altura
- ✓ Circuitos Automáticos (fonte automática)
- ✓ Jato vertical, 1,0 m de altura
- ✓ Cúpula de 60 jatos parabólicos, 4,5 m de altura e 5 m de alcance
- ✓ Nuvem de água pulverizada, 3 m de altura

**1.02 – ILUMINAÇÃO**

- ✓ 60 projetores subaquáticos com filtros coloridos

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n – Granjas Gerais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/06/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000601



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



1.03 – CONTROLE ANEMOMÉTRICO COM TRÊS PONTOS DE REFERÊNCIA

1.04 – SISTEMA DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA

- ✓ Tratamento de água com filtro de areia com atuação manual e dosificação automática de algicida

1.05 – EQUIPAMENTO DE CONTROLE

- ✓ Computador central para sincronização de todos os elementos.

1.06 – ELEMENTOS SONOROS

- ✓ 1000 W de som (alto-falantes sonoros intempérie)
- ✓ Analisador musical eletrônico (programa musical automático)
- ✓ Sintetizador eletrônico multimídia (programa musical automático)
- ✓ Compact-disc múltiplo
- ✓ Amplificadores
- ✓ Equalizadores

**TÚNEIS:**

**TÚNEL DA AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES:**

- ✓ Dois túneis, com aproximadamente 210m de extensão cada um com 90 projetores com lâmpada de descarga, totalizando 180 pontos;

**TÚNEL DA VIA EXPRESSA:**

- ✓ Conjunto de três túneis, com total de 144 projetores com lâmpada de descarga

**TÚNEL AMÉRICO SIMAS:**

- ✓ Com quatro faixas de tráfego, em sentido duplo, sendo duas em cada sentido, com aproximadamente 300m de extensão e 164 projetores em LED.

**3. POPULAÇÃO, ÁREA E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO:**

Aprox. 1.178.000 pessoas em 395,04 Km<sup>2</sup>  
Aprox. 77.179 Pontos de Iluminação Pública.

**4. VALOR DO CONTRATO:**


R\$ 47.247.384,01 (Quarenta E Sete Milhões, Duzentos E Quarenta E Sete Mil, Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Um Centavo)

**5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Eng. Eletricista Marcelo Mendes de Carvalho  
Registro: 050873619-9
- Eng. Eletricista Mario Cezar Santos Cardoso  
Registro: 050673929-5
- Eng. Eletricista Theodorico do Carmo Babelar

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Registro: 050333054-3


Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos da engenharia em vigor, e foram atendidas todas as especificações e prazos contratuais não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da citada empresa na condução dos serviços executados.

Salvador, 11 de abril de 2018.

*J. Magalhães*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP  
DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Junior Magalhães  
Diretor de Serviços de Iluminação Pública  
DSIP / SEMOP  
Mat.: 824330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

000603



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**ATESTADO**

Atestamos, para os devidos fins, que o **CONSÓRCIO GSI**, CNPJ Nº 20.218.385./0001-75, formado pelas empresas **COMPACTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 16.079.048/0001-77, **SATIVA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 00.148.237/0001-14 e **ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 04.375.003/0001-60, com participações de 33,34%, 33,33%, 33,33% respectivamente, executou, na cidade de Salvador - BA, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP, os serviços, no que corresponde a 45% do parque de Iluminação Pública do Município, o equivalente a 77.179 pontos, de manutenção e obras construção/ampliação, iluminação complementar para o natal, carnaval, Festas Populares e eventos, sob o regime de empreitada por preço unitário, do sistema de iluminação pública da área geográfica 02 - contrato 015/2014, o que resultou na modernização, instalação e cadastro de 20.172 pontos de iluminação pública no período de 11/04/2014 a 11/04/2018 em diversos bairros e logradouros de Salvador. Todos os serviços executados, durante o dia e a noite, em vias, ruas e demais logradouros públicos foram devidamente sinalizados conforme normas e procedimentos do órgão de trânsito para trabalhos e interdição de vias públicas.

**1. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/04/2019

**PERÍODO EXECUTADO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/04/2018

**2. SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**2.1. AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Ruas, Avenidas, Praças, Túnel e demais Logradouros)**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADE	
1a)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor de sódio, fechada	UN	811,00
1b)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor metálico, fechada	UN	3,00
1c)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor de sódio, aberta	UN	120,00
1d)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 100W vapor de sódio, fechada	UN	809,00
2a)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 100W vapor de sódio	UN	217,00
2b)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor de sódio	UN	1.235,00
2c)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor de sódio	UN	363,00
2d)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 400W vapor de sódio	UN	73,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardasi Avelar Brandão Vilela S/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



g.

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



2e)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor metálico	UN	2.045,00
2f)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor metálico	UN	1.197,00
2g)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 400W vapor metálico	UN	944,00
2h)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, LED de 20 a 75W	UN	2,00
2i)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, LED de 76 a 150W	UN	408,00
2j)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, LED de 151 a 300W	UN	328,00
3b)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 150W vapor de sódio	UN	10,00
3c)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 250W vapor de sódio	UN	4,00
3d)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor de sódio	UN	12,00
3f)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 150W vapor metálico	UN	567,00
3g)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 250W vapor metálico	UN	901,00
3h)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor metálico	UN	810,00
3i)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 20 a 75W	UN	27,00
3j)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 76 a 150W	UN	22,00
3k)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 151 a 300W	UN	16,00
4d)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 250W vapor metálico	UN	3,00
4e)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 400W vapor metálico	UN	223,00
5g)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em braço até 14m, 400W vapor metálico	UN	4,00
5e)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em braço até 14m, 150W vapor metálico	UN	3.707,00
5h)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em braço até 14m, LED de 20 a 75W	UN	211,00
5j)	Instalação de Ponto de Iluminação Pública em braço até 14m, LED de 151 a 300W	UN	211,00
6c)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 400W vapor de sódio	UN	3,00
6d)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 150W vapor metálico	UN	47,00
6e)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 250W vapor metálico	UN	13,00
6f)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 400W vapor metálico	UN	385,00
6g)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 1000W vapor metálico	UN	107,00
8e)	Instalação de Projetor em caixa de alvenaria no piso, 150w vapor metálico	UN	7,00
8g)	Instalação de Projetor em caixa de alvenaria no piso, 400w vapor metálico	UN	14,00
9a)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 70W vapor metálico	UN	9,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua: Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



9b)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 150W vapor metálico	UN	470,00
9c)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 250W vapor metálico	UN	1,00
10e)	Instalação de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica	UN	19,00
11a)	Instalação de arandela/balizador sobre o piso, 70W vapor metálico	UN	61,00
11f)	Instalação de arandela/balizador sobre o piso, 150W vapor metálico	UN	11,00
12a)	Instalação de miniprojetor em parede/fachada para iluminação cênica, até 5W LED monocromático	UN	38,00
13e)	Instalação de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica, 70W vapor metálico	UN	22,00
13f)	Instalação de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica, 150W vapor metálico	UN	34,00
14a)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica grade de proteção de refrator	UN	25,00
14b)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica grade antúrio	UN	21,00
14c)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica viseira/Limitador de feixe	UN	6,00
15g)	Instalação de projetor linear, IP67, para iluminação cênica barra de 60cm 30w LED monocromático	UN	82,00
17c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	M	664,00
17d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	M	1.639,00
17e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	M	5.511,00
17f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	M	4.198,00
17g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	M	3.884,00
17h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	M	6.268,00
17i)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	M	7,00
18a)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 1,5mm <sup>2</sup>	M	150,00
18b)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 2,5mm <sup>2</sup>	M	957,00
18c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	M	556,00
18d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	M	764,00
18e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	M	4.824,00
18f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	M	6.948,00
18g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	M	3.000,00
18h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	M	3.362,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avejar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais, Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefones: (71) 3302-5433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



18j)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	M	163,00
18j)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 70mm <sup>2</sup>	M	86,00
18k)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 95mm <sup>2</sup>	M	100,00
19a)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 1,5mm <sup>2</sup>	M	1.035,00
19b)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 2,5mm <sup>2</sup>	M	800,00
19c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	M	760,00
19d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	M	273,00
19e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	M	1.644,00
19e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	M	840,00
19f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	M	11.519,00
19g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	M	1.086,00
19h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	M	750,00
19i)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	M	162,00
20a)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (450/750V)	M	5.587,00
20b)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 4mm <sup>2</sup> (450/750V)	M	2.792,00
20c)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	9.280,00
20d)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	60,00
20e)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 6mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	260,00
20g)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 16mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	146,00
20h)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	3.596,00
20i)	Instalação de Cabo de cobre multipolar para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 3 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	M	797,00
21c)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 2 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	M	35,00
21f)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação	M	73,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avejar Brandão Vilela s/n - Granjas Mourais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3262-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/06/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	Pública, cobre 2 # 36 (35) mm <sup>2</sup>		
21j)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 3 # 16 (15) mm <sup>2</sup>	M	476,00
21l)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 3 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	M	783,00
21m)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	M	55.916,00
21n)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	M	107,00
21x)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 25 (25) mm <sup>2</sup>	M	6.009,00
22a)	Instalação de Haste de Aterramento, d=5/8"x3m	UN	1.185,00
23a)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1/2"	M	66,00
23b)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 3/4"	M	1.098,00
23c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1"	M	666,00
23d)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1 1/2"	M	998,00
23e)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 2"	M	2.527,00
23g)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 3"	M	92,00
23h)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 4"	M	30,00
24a)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 1 1/2"	M	5.795,00
24b)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 2"	M	4.393,00
24c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 3"	M	1.040,00
24d)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC envolto em Concreto Magro, 4"	M	162,00
25a)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1/2"	M	47,00
25b)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 3/4"	M	60,00
25c)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1"	M	124,00
25d)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1 1/2"	M	769,00
25e)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 2"	M	215,00
25g)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 3"	M	85,00
26a)	Instalação de Metro de Eletroduto Corrugado para Travessias (método não destrutivo), 2"	M	147,00
26b)	Instalação de Metro de Eletroduto Corrugado para Travessias (método não destrutivo), 4"	M	100,00
27a)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 40x40x40cm	UN	898,00
27b)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 60x60x60cm	UN	4,00
27c)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 80x80x80cm	UN	16,00
28a)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou metálica no Piso, 20x20x40cm	UN	10,00
29b)	Instalação de Poste de Concreto tipo "R" 9m	UN	4,00
29f)	Instalação de Poste de Concreto tipo "R" 14m	UN	7,00
30a)	Instalação de Poste de Concreto de Conicidade Reduzida, 9m	UN	91,00
30c)	Instalação de Poste de Concreto de Conicidade Reduzida, 11m	UN	5,00
30d)	Instalação de Poste de Concreto de Conicidade Reduzida, 12m	UN	14,00
30e)	Instalação de Poste de Concreto de Conicidade Reduzida, 14m	UN	27,00
31e)	Instalação de Poste de fibra de vidro tipo de engastar-12m (altura total), 100kgf	UN	10,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



33a)	Pintura de Poste de Concreto, até 11m	UN	220,00
33b)	Pintura de Poste de Concreto, de 12m a 15m	UN	792,00
33c)	Pintura de Poste de Concreto, Acima de 15	UN	315,00
34a)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), até 5m	UN	53,00
34c)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), 7m	UN	651,00
34d)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), de 8 a 10m	UN	119,00
34e)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), de 11 a 12m	UN	38,00
34h)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto com flange (base), até 8m	UN	12,00
34i)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto com flange (base), de 9 a 10m	UN	7,00
34n)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, arvo simples sem flange (engastado no piso), 9m	UN	1,00
34m)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, curva duplo com flange (base), 8m	UN	1,00
34p)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar até 6m, para uma luminária	UN	23,00
34q)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar até 6m, para duas luminárias	UN	2,00
34r)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar de 7 até 8m, para duas luminárias	UN	7,00
34y)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	21,00
34z)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base até 6m, para uma luminária	UN	1,00
34ee)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 9 até 10m, para duas luminárias	UN	2,00
34hh)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 13 até 14m, para uma luminária	UN	2,00
34ii)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	8,00
35a)	Instalação de Quadro de Medição, sem TQ's	UN	48,00
35c)	Instalação de Quadro de Medição, para medidor eletrônico	UN	2,00
36a)	Instalação de Quadro de Comando e Proteção, composto de um disjuntor geral de até 100A, dois disjuntores de saída de até 100A, e espaço reserva para dois contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores;	UN	87,00
36b)	Instalação de Quadro de Comando e Proteção, composto de um disjuntor geral de até 100A, quatro disjuntores de saída de até 100A, e espaço reserva para quatro contadores tripolares de saída de até 100A e quatro temporizadores;	UN	17,00
37a)	Construção de Mureta de alvenaria 100x200x17cm, com placa de proteção em concreto e acabamento semelhante ao do local de construção	UN	55,00
38a)	Instalação de Relé fotoelétrico, Relé fotoelétrico convencional	UN	242,00
38b)	Instalação de Relé fotoelétrico, relé fotoelétrico	UN	1.212,00
39a)	Instalação de Conectores em Rede Aérea, isolada	UN	3.039,00
40a)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Até 50A, bipolar 10KA	UN	58,00
40b)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando. Até 50A, tripolar, 10KA	UN	36,00
40c)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 60 a	UN	51,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Planos Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	100A, bipolar, 10kA		
40d)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 60 a 100A, tripolar, 10kA	UN	44,00
40e)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 125 a 250A, tripolar, 20kA	UN	8,00
40f)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Programador horário semanal e reserva de marcha de 100A	UN	55,00
40h)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, AC1 20A	UN	6,00
40i)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, AC1 40A	UN	40,00
40j)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, AC1 60A	UN	54,00
40k)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, AC1 100A	UN	10,00
40l)	Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, AC1 160A	UN	1,00
41a)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 3/4 "	UN	9,00
41b)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1 "	UN	3,00
41c)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1.1/4 "	UN	3,00
41d)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1.1/2 "	UN	95,00
41e)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 2 "	UN	42,00
41f)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 3 "	UN	5,00
41g)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 4 "	UN	38,00
41h)	Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Caixa de passagem redonda, d=105mm	UN	7,00
42)	Retirada de Metro de Rede Aérea (3F+N)	M	947,68
43)	Retirada de Luminária em Braço de 1000mm	UN	7.348,00
44)	Retirada de Luminária em Braço de 2000 ou 3000mm	UN	5.185,00
45a)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 1 Luminária	CJ	799,00
45b)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 2 Luminárias por poste	CJ	11,00
45d)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 4 ou mais Luminárias por poste	CJ	22,00
46a)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 1 Luminária	CJ	307,00
46b)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 2 Luminárias por poste	CJ	4,00
46c)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 3 Luminárias por poste	CJ	1,00
46d)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 4 Luminárias por poste	CJ	4,00
46e)	Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 5 Luminárias por poste	CJ	14,00
47a)	Retirada de Poste. Até 11m de comprimento	UN	77,00

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000610



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



47b)	Retirada de Poste, de 12 até 15m de comprimento	UN	36,00
47c)	Retirada de Poste, de 18 até 25m de comprimento	UN	15,00
48	Confeção de base de concreto armado para poste, 15 mpa, embutido no piso	M³	15,00
49a)	Instalação de Braço Metálico Decorativo Especial, até 3m de extensão	UN	55,00
50a)	Instalação de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária à poste, até 3m de extensão	UN	4,00
50b)	Instalação de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária à poste, Acima de 3m de extensão	UN	3,00
51b)	Instalação de estrutura decorativa especial com perfil metálico simples para duas luminárias a 180	UN	64,00
51c)	Instalação de estrutura decorativa especial com perfil metálico duplo luminárias e dois projetores a 180	UN	10,00
52)	Instalação de etiqueta de identificação do Poste de Iluminação Pública conforme padrão definido pela SEMOP	UN	626,00

**2.2. GRANDES OBRAS:**

Neste período foram executadas as seguintes obras:

1. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Afrânio Peixoto, numa extensão de 7,5 km, onde foram fornecidas e instaladas 295 luminárias de LED de 276 W (26900 lúmens) equipadas com sistema de telegestão,
2. Obra de modernização da iluminação pública do Canal da Baía Estaca, no bairro do Uruguai, numa extensão de 1,6 km, onde foram fornecidos e instalados 1400 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 49 postes metálicos de 12 metros de altura e 98 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 250W. Foram implantados 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T) padrão Coelba
3. Obra de modernização da iluminação pública da Barra, numa extensão de 1,9 km, onde foram fornecidos e instalados: 1600 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 87 postes metálicos, 58 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 400W e 16 luminárias de LED de 75W (6200 lúmens), 01 LED de 229W (25700 lúmens), 38 LED de 262 W (29200 lúmens), e 30 LED de 53W (6300 lúmens) equipadas com sistema de telegestão.
4. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Luta Viana (Av. Paralela), numa extensão de 11,3 km, onde foram substituídas 958 luminárias com lâmpadas vapor de sódio de 400 W por 484 Luminárias de LED de 305W (28200 lúmens) equipadas com sistema de telegestão e fornecidos e instalados 242 postes metálicos com altura de 15 metros.
5. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de São Tomé de Paripá, numa extensão de 1,3 km, onde foram fornecidos e instalados: 62 Luminárias de LED de 306 W (33400 lúmens) equipadas com sistema de telegestão, 102 projetores com lâmpada vapor

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardenal, Av. Alar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefones: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



metálico de 1000W, 8 postes metálicos com altura de 12 metros e realizado serviços de pintura em 80 postes, 700 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento a 80 metros de travessia de pista pelo método não destrutivo. Foram fornecidos e instalados na Praça: 29 luminárias de LED de 150W (16700 lumens) equipadas com sistema de telegestão e 16 postes metálicos. Foram implantados 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T) padrão Coelba

6. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de Tubarão, numa extensão de 1,4 km, onde foram fornecidos e instalados: 41 Luminárias de LED de 306W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 58 projetores com lâmpada vapor metálico de 1000W, 39 postes metálicos com 12 metros de altura, 02 quadros de proteção e comando, 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), no padrão da concessionária de energia, sistema de aterramento a 900m de rede elétrica subterrânea trifásica. Foram fornecidos e instalados na Praça: 26 luminárias de LED de 150W (16700 lumens) equipadas com sistema de telegestão e 13 postes metálicos.

7. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de da Ribeira, numa extensão de 1,1 km, onde foram fornecidos e instalados: 74 Luminárias de LED de 306 W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 18 projetores com lâmpada vapor metálico de 1000W, 52 projetores com lâmpada vapor metálico de 400W, 18 postes metálicos com 12 metros de altura, 03 quadros de proteção e comando, 03 quadros de medição padrão Coelba trifásico (3F+N+T), sistema de aterramento e 300 metros de rede elétrica subterrânea trifásica. Foram fornecidos e instalados na Praça: 39 luminárias de decorativas de 150 W de vapor metálico e 10 postes de metálicos.

8. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Luz Maria, no bairro da Caiçada, numa extensão de 560 m, onde foram fornecidos e instalados: 24 Luminárias de LED de 306W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 480 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 13 postes metálicos com 14 metros de altura, 01 quadro de proteção e comando e 01 quadro de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia.

9. Obra de modernização da iluminação de Túnel Américo Sales, conforme norma NBR 5181 da ABNT, numa extensão de 300 m, pista dupla, onde foram instalados 164 projetores de LED de 180 W (16763 lumens), equipamentos de telegestão e proteção e sistema de gerenciamento.

10. Obra de requalificação da Praça do Largo 2 de Julho, no bairro do Centro, onde foram fornecidos e instalados: 63 Luminárias de 150W de vapor metálico, 15 Luminárias de 250W de vapor metálico, 4 Projetores, de 400W de vapor metálico, 22 Luminárias de LED de 76W, 8

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 180568/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 180568/2018  
22/08/2018, 12:11


Chave de Impressão: 6192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

000612



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Luminárias de LED de 15W, 14 Projétores de LED de 5W, 100 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 8 postes metálicos com 6 metros de altura. Totalizando 126 pontos de iluminação instalados.

11. Obra de implantação da iluminação da área externa das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Santo Inácio e Baixa do Tubo, onde foram fornecidos e instalados: 58 Luminárias de 150 W de vapor metálico, 702 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 22 postes metálicos de 7 metros, 15 postes metálicos de 9 metros, 02 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia.

12. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Graça Lessa, no bairro de Brotas, numa extensão de 1,4 Km, onde foram fornecidos e instalados: 89 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 31 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W, 3 projétores com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 360 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 27 postes metálicos com 14 metros de altura. Totalizando 123 pontos de iluminação instalados.


13. Obra de modernização da iluminação pública da Praça da Bíblia, no bairro de Brotas, onde foram fornecidos e instalados: 23 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 4 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W, 7 projétores com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 32 luminárias decorativas com lâmpadas de vapor metálico de 150W, 600 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 26 postes metálicos com 14 metros de altura, 5 postes metálicos com 9 metros de altura, 32 postes metálicos com 5 metros de altura, 02 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 66 pontos de iluminação instalados.

14. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida General San Martin, numa extensão de 1,9 Km, onde foram fornecidos e instalados: 163 luminárias viárias de LED de 174W (20.814 lumens), 52 luminárias viárias de LED de 306W ( 33400 lumens), pintura de 44 postes e, instalação de 02 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 215 pontos de iluminação instalados.

15. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Barros Reis, numa extensão de 1,6 Km, onde foram fornecidos e instalados: 8 luminárias viárias de LED de 100W (12000 lumens), 121 luminárias viárias de LED de 306W (33400 lumens), pintura de 54 postes metálicos de 14 metros de altura, instalação de 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 129 pontos de iluminação instalados.

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5458

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018




Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO PÚBLICO  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



16. Obra de modernização da iluminação pública da Ligeção BR 324 no Retiro, no bairro do Bom Juá, numa extensão de 1,1 Km, onde foram fornecidos e instalados: 68 luminárias viárias de LED de 306W (33.400 lumens), pintura de 45 postes de concreto de 14 metros de altura, 400 metros de rede elétrica subterrânea, 1200 metros de rede aérea multiplexada, trifásica, instalação de 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 68 pontos de iluminação instalados.

17. Obra de modernização da iluminação pública da Praça dos Dendzeiros, no bairro do Bomfim, onde foram fornecidos e instalados: 31 luminárias viárias de LED de 180W (20.700 lumens), 14 luminárias viárias de LED de 120W (13.000 lumens), 3 projetores de LED de 240W (21600 lumens), 20 luminárias decorativas de LED de 59W (6800 lumens), instalação de 14 postes metálicos decorativos com 11 metros de altura, 20 postes decorativos de 6 metros de altura, 1020 metros de rede elétrica subterrânea, bifásica, instalação de 01 quadro de proteção e comando e 01 quadro de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 73 pontos de iluminação instalados.

18. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Almeida Brandão, no bairro de Plataforma, onde foram fornecidos e instalados: 170 luminárias viárias de LED de 100W (10914 lumens), 29 postes de concreto de 9 metros, 13 postes metálicos de 9 metros de altura, 28 postes decorativos de 6 metros de altura, 1300 metros de rede elétrica subterrânea, trifásica, instalação de 07 quadros de proteção e comando e 07 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia. Totalizando 73 pontos de iluminação instalados.

### 3. POPULAÇÃO, ÁREA E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO:

Aprox. 1.178.000 pessoas em 305,04 Km<sup>2</sup>  
Aprox. 77.178 Pontos de Iluminação Pública.

### 4. VALOR DO CONTRATO:


R\$ 47.247.384,01 (Quarenta E Sete Milhões, Duzentos E Quarenta E Sete Mil, Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Um Centavo)

### 5. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng. Eletricista Marcelo Mendes de Carvalho  
Registro: 050673619-9  
Eng. Eletricista Mario Cezar Santos Cardoso  
Registro: 050673929-5  
Eng. Eletricista Theodora do Carmo Bacelar  
Registro: 050386054-9

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos da engenharia em vigor, e foram atendidas todas as especificações e prazos contratuais não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da citada empresa na condução dos serviços executados.

Salvador, 11 de abril de 2018.

*Magalhães*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP  
DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Junior Magalhães  
Diretor de Serviços de Iluminação Pública  
DSIP / SEMOP  
MSP: 814050

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 30 folhas

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública  
Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela s/n - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador/BA  
Telefone: (71) 3202-5438

000615

**LAUDO TÉCNICO**

DESENVOLUÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PERTINENTES ÀS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, EVENTOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA GEOGRÁFICA 02 - CONTRATO DIS/2014 EXECUTADOS PELO CONSÓRCIO CSI, CNPJ Nº 20.210.385/0001-75, FORMADO PELAS EMPRESAS COMPACTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 16.079.048/0001-77, SATIVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 08.048.237/0001-14 E ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.375.003/0001-60, COM PARTICIPAÇÕES DE 38,34%, 28,23% E 33,43% RESPECTIVAMENTE.

**DADOS TÉCNICOS**

**1. PRAZO DE EXECUÇÃO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/04/2018

**PERÍODO EXECUTADO**

Início: 11/04/2014 - Término: 11/05/2018

**2. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Ruas, Avenidas, Praças, Túneis, Fontes Luminosas e Demais Logradouros):**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**QUANTIDADE**

1	Substituição de Braço de 1000 mm	UN	1.555,00
2	Substituição de Braço de 2000 mm	UN	143,00
3	Substituição de Braço de 3000 mm	UN	267,00
4a	Substituição de Refrator de Luminária em Braço - Luminária 70W a 150W	UN	8,00
5a	Substituição de Refrator de Luminária/Projektor em Topo de Poste de 10 a 15m - Luminária até 400W	UN	75,00
5b	Substituição de Refrator de Luminária/Projektor em Topo de Poste de 10 a 15m - Projektor até 1000W	UN	37,00
6a	Substituição de Refrator de Luminária/Projektor em Topo de Poste de 10 a 23m - Projektor até 1000W	UN	40,00
8a	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico convencional	UN	18,00
8b	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico	UN	84.274,00
8c	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico com temporizador	UN	1,00
8d	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 15m - Relé fotoelétrico com temporizador	UN	1,00
9a	Substituição de Relé Fotoelétrico e/ou Base para Relé, em Poste de 10 a 23m - Relé fotoelétrico	UN	48,00
10	Substituição de Fita Metálica para fixação de Braço em Poste	UN	613,00
11a	Substituição de Suporte de Iluminação em topo de poste até 5m - suporte para 02 pétalas	UN	5,00
11b	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 01 pétala	UN	3,00
11c	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 02 pétalas	UN	11,00
11d	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 pétalas	UN	2,00
11e	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 04 pétalas	UN	4,00
11f	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 10 a 15m - Suporte para 03 ou 04 projetores	UN	5,00
11g	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 15 a 23m - Suporte para 05 pétalas	UN	1,00
11h	Substituição de Suporte de Iluminação em Topo de Poste de 15 a 23m - Suporte para 06 pétalas	UN	3,00
14a	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	UN	8,00
14b	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	UN	19,00
14c	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	UN	21,00
14d	Substituição de Chave Eletromagnética - 2x80A, 220V	UN	34,00
15a	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 5m - 70W - vapor de sódio	UN	1.168,00
15b	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 5m - 100W - vapor de sódio	UN	208,00
15c	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 5m - 150W - vapor de sódio	UN	3.424,00
15d	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 5m - 250W - vapor de sódio	UN	2.611,00
15e	Substituição de Reator Externo (fixado em Poste) ou interno, até uma altura de 5m - 400W - vapor de sódio	UN	859,00
16	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 100W vapor de sódio	UN	4.890,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018




Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

000616

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

16b	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W - vapor de sódio	UN	2.179,00
16c	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor de sódio	UN	582,00
16d	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor de sódio	UN	1.708,00
16e	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 600W - vapor de sódio	UN	4,00
16f	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 150W - vapor metálico	UN	5.681,00
16g	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 250W - vapor metálico	UN	1.728,00
16h	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 400W - vapor metálico	UN	12.957,00
16i	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - 1000W - vapor metálico	UN	1.119,00
16j	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - LED driver de 15W a 300W	UN	1,00
16m	Substituição de Reator/Driver interno em luminária fixada em Poste de 10 a 15m - LED driver acima de 300W	UN	27,00
17b	Substituição de Reator interno de luminária instalada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W vapor de sódio	UN	19,00
17e	Substituição de Reator interno de luminária instalada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W vapor metálico	UN	16,00
18a	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 75W - vapor de sódio	UN	45.520,00
18b	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 100W - vapor de sódio	UN	9.740,00
18c	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 150W - vapor de sódio	UN	7.745,00
18d	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor de sódio	UN	5.480,00
18e	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor de sódio	UN	3.888,00
18f	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 150W - vapor metálico	UN	1.847,00
18g	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 250W - vapor metálico	UN	5.929,00
18h	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - vapor metálico	UN	24.329,00
18i	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) de 70W a 75W	UN	9,00
18j	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) de 70W a 150W	UN	2,00
18l	Substituição de Lâmpada em Luminária fixada em Braço - 400W - LED (conjunto ótico) acima de 300W	UN	1,00
19a	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 100W - vapor de sódio	UN	2,00
19g	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W - vapor metálico	UN	5,00
19h	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 400W - vapor metálico	UN	48,00
19i	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 1000W - vapor metálico	UN	3.450,00
19m	Substituição de Lâmpada/LED em Luminária fixada em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - LED (conjunto ótico) acima de 300W	UN	2,00
20b	Substituição de Lâmpada de Luminária fixada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W - vapor sódio	UN	19,00
20c	Substituição de Lâmpada de Luminária fixada em Topo de Poste de 16 a 23m - 400W - vapor metálico	UN	12,00
21a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 75W vapor de sódio, fechada	UN	3,00
21b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 75W vapor de metálico, fechada	UN	1,00
21c	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 75W vapor de sódio, aberta	UN	4.244,00
21d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 1000 mm - 100W vapor de sódio, fechada	UN	3,00
22a	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 100W - vapor de sódio	UN	377,00
22b	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor de sódio	UN	390,00
22c	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor de sódio	UN	332,00
22d	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor de sódio	UN	162,00
22e	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 150W - vapor metálico	UN	242,00
22f	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 250W - vapor metálico	UN	8,00
22g	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - Por 400W - vapor metálico	UN	250,00
22h	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - LED de 20W a 75W	UN	3,00
22i	Substituição de Luminária Completa em Braço de 2000 mm ou 3000mm - LED acima de 300W	UN	25,00
23a	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 100W - vapor de sódio	UN	4,00
23c	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W - vapor de sódio	UN	4,00
23d	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 400W - vapor de sódio	UN	4,00
23e	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 150W - vapor metálico	UN	4,00
23g	Substituição de Luminária Completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 250W - vapor metálico	UN	4,00

23i	Substituição de luminária completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - 100W vapor metálico	UN	48,00
23f	Substituição de luminária completa em topo de Poste até 15m ou braço até 14m de altura - LED acima de 300W	UN	4,00
25b	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 150W vapor metálico	UN	81,00
25c	Substituição de luminária decorativa completa em suporte ou braço até 12m - 250W vapor metálico	UN	138,00
26a	Substituição de Projetor em poste até 9m - 250W vapor metálico	UN	1,00
26b	Substituição de Projetor em poste até 9m - 400W vapor metálico	UN	10,00
26c	Substituição de Projetor em poste até 9m - 1000W vapor metálico	UN	2,00
27a	Substituição de Projetor em poste até 15m - 400W vapor de sódio	UN	22,00
27b	Substituição de Projetor em poste até 15m - 150W vapor metálico	UN	25,00
27c	Substituição de projetor em poste até 15m - 250W vapor metálico	UN	7,00
27e	Substituição de projetor em poste até 15m - 400W vapor metálico	UN	435,00
27g	Substituição de projetor em poste até 15m - 1000W vapor metálico	UN	323,00
29a	Substituição de projetor em caixa de sifonaria no piso - 150W vapor metálico	UN	28,00
30d	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - 70W vapor metálico	UN	1,00
30e	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - 150W vapor metálico	UN	38,00
30g	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - até 25W fluorescente compacta	UN	15,00
30j	Substituição de projetor IP67 diretamente embutido no piso para iluminação cênica - LED 21W a 10W	UN	1,00
33a	Substituição de projetor/luminária em parada/fachada para iluminação cênica - 70W vapor de sódio	UN	1,00
33b	Substituição de projetor/luminária em parada/fachada para iluminação cênica - 2 x 33W fluorescente tubular	UN	87,00
35a	Substituição de projetor linear, IP67 para iluminação cênica - Barra de 60cm, 150W vapor metálico	UN	1,00
36a	Substituição de Poste de Concreto (tipo "A" ou Dupla 1a) - 7m	UN	1,00
36b	Substituição de Poste de Concreto (tipo "B" ou Dupla 1a) - 9m	UN	2,00
37a	Substituição de Poste de Concreto (tipo "C" com conicidade reduzida) - 6m	UN	47,00
37b	Substituição de Poste de Concreto (tipo "C" com conicidade reduzida) - 12m	UN	2,00
37c	Substituição de Poste de Concreto (tipo "C" com conicidade reduzida) - 14m	UN	14,00
37g	Substituição de Poste de Concreto (tipo "C" com conicidade reduzida) - 17m	UN	3,00
37i	Substituição de Poste de Concreto (tipo "C" com conicidade reduzida) - 23m	UN	2,00
40a	Pintura de Poste de Concreto - Até 11m	UN	215,00
40b	Pintura de Poste de Concreto - De 12m a 15m	UN	235,00
40c	Pintura de Poste de Concreto - Acima de 15m	UN	473,00
41b	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - 6m	UN	10,00
41c	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - 7m	UN	43,00
41d	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - de 8 a 10m	UN	8,00
41e	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - de 11 a 12m	UN	7,00
41f	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - de 13 a 14m	UN	3,00
41h	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto com flange (base) - até 6m	UN	1,00
41i	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto com flange (base) - de 8 a 10m	UN	3,00
41l	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Curvo simples com flange (base) - 8m	UN	3,00
41m	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Curvo duplo com flange (base) - 8m	UN	1,00
41q	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar até 6m, para duas luminárias	UN	1,00
41r	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 7 até 8m, para uma luminária	UN	1,00
41s	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Reto sem flange (engastado no piso) - de 11 a 12m	UN	1,00
41ee	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 9 até 10m, para duas luminárias	UN	1,00
41n	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	26,00
41v	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 11 até 12m, para uma luminária	UN	2,00
41x	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 11 até 12m, para duas luminárias	UN	4,00
41w	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para uma luminária	UN	3,00
41y	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo de engastar de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

000618

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018




Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

41cc	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 7 até 9m, para duas luminárias	UN	2,00
41ch	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para uma luminária	UN	0,00
41c	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	UN	22,00
41kk	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Decorativo com base de 13 até 14m, para acoplamento de suporte especial até 04 luminárias	UN	2,00
41no	Substituição de Poste Metálico tipo cônico - Poste em acoplamento cônico com uma flange de 4m, esforço a 30cm do topo 130kg	UN	1,00
42v	Colocação de Poste no Prumo - Metálico com base para piso de 11 até 15m	UN	1,00
42e	Colocação de Poste no Prumo - Metálico de engastar de 8m até 11m	UN	2,00
42g	Colocação de Poste no Prumo - Concreto até 11m	UN	4,00
42h	Colocação de Poste no Prumo - Concreto de 12 a 15m	UN	4,00
43a	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 4mm <sup>2</sup>	M	38,00
43d	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 6mm <sup>2</sup>	M	270,00
43c	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 10mm <sup>2</sup>	M	708,00
43f	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 16mm <sup>2</sup>	M	4.848,00
43g	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 25mm <sup>2</sup>	M	5.757,00
43h	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 35mm <sup>2</sup>	M	6.636,00
43i	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 50mm <sup>2</sup>	M	3.780,00
43j	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 70mm <sup>2</sup>	M	870,00
43k	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 95mm <sup>2</sup>	M	92,00
43l	Substituição de 1 metro de Cabo 0,6/1,0KV instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 120mm <sup>2</sup>	M	240,00
44b	Substituição de 1 metro de Cabo 450/750V instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 2,5mm <sup>2</sup>	M	204,00
44f	Substituição de 1 metro de Cabo 450/750V instalado em Eletroduto ou Braço de IP - 4mm <sup>2</sup>	M	75,00
45a	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Tipo plano 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (450/750V)	M	936,00
45b	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Tipo plano 3 # 4mm <sup>2</sup> (450/750V)	M	107,00
45c	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	33.084,00
45d	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	10,00
45f	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 2 # 6mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	32,00
45h	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	330,00
45i	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	90,00
45j	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 3 # 6mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	200,00
45n	Substituição de 1 metro de Cabo Multipolar em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas - Circular 4 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1KV)	M	50,00
46b	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 1 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	M	45,00
46f	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 2 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	M	276,00
46g	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 2 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	M	300,00
46i	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 3 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	M	364,00
46r	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Cobre 2 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	M	70,00
46v	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	M	170,00
46w	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	M	56.640,00
46x	Substituição de 1 metro de Condutor Aéreo Isolado Multiplexado para Rede de Iluminação Pública - Alumínio 3 # 25 (25) mm <sup>2</sup>	M	1786,00
51a	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 40x40x40cm	UN	184,00
51b	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 60x60x60cm	UN	230,00
51c	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 80x80x80cm	UN	7,00

000619

51d	Substituição de Tampa de Concreto Armado para Caixa de Passagem - 1000x1000mm	UN	13,00
52a	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública no poste até 9m - Braço de 1000mm	UN	3403,00
52b	Manutenção Preventiva em Luminárias Instaladas em Braços de Iluminação Pública no poste até 9m - Braço de 2000mm ou 3000mm	UN	3.318,00
53a	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 01 pétala	UN	1166,00
53b	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 02 pétalas	UN	821,00
53c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 03 pétalas	UN	170,00
53d	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 04 pétalas	UN	225,00
53e	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 10 a 15m - 05 pétalas	UN	54,00
54c	Manutenção Preventiva em Luminária tipo Petala, instalada em Topo de Poste de 16 a 25m - 05 ou mais pétalas	UN	43,00
55a	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1/2"	M	376,00
55b	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 3/4"	M	44,00
55c	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1"	M	312,00
55d	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 1 1/2"	M	316,00
55e	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 2"	M	233,00
55g	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 3"	M	162,00
55h	Substituição de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente - 4"	M	315,00
56a	Substituição de quadro de medição - sem TEs	UN	18,00
56b	Substituição de quadro de medição - com TEs	UN	1,00
56c	Substituição de quadro de medição - Para medidor eletrônico	UN	16,00
57a	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral de até 100A - dois disjuntores de saída de até 100A e espaço reserva para dois contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores.	UN	23,00
57b	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral de até 100A - dois disjuntores de saída de até 100A e espaço reserva para quatro contadores tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores.	UN	1,00
57c	Substituição de quadro de comando e proteção - Composto de um disjuntor geral maior que 100 a até 250A, seis disjuntores de saída de até 100A e espaço reserva para seis contadores tripolares de saída de até 100A e seis temporizadores.	UN	6,00
58a	Substituição de tampa de quadro de medição - Sem TEs	UN	23,00
58b	Substituição de tampa de quadro de medição - Com TEs	UN	13,00
58c	Substituição de tampa de quadro de medição - Para medidor eletrônico	UN	110,00
59	Substituição de tampa e grade de proteção do quadro de comando e proteção	UN	65,00
60	Substituição de mureta de alvenaria	UN	20,00
62a	Substituição de conector em rede aérea - ligada	UN	27442,00
62b	Substituição de conector em rede aérea - Não isolada	UN	31,00
63a	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Até 50A, bipolar, 10kA	UN	22,00
63b	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Até 50A, tripolar, 10kA	UN	60,00
63c	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - De 50 a 100A, bipolar, 10kA	UN	13,00
63d	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - De 50 a 100A, tripolar, 10kA	UN	181,00
63e	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - De 125 a 250A, tripolar, 20kA	UN	37,00
63f	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Programador tempo e sazonal com reserva de marcha de 100A	UN	224,00
63g	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Relé temporizado	UN	2,00
63h	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 20A	UN	64,60
63i	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 40A	UN	9,00
63j	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 60A	UN	39,00
63k	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 100A	UN	60,60
63l	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 160A	UN	8,00
63m	Substituição de Disjuntor termomagnético ou elemento de comando - Contator magnético tripolar, ACI 200A	UN	5,00
64	Disponibilidade de Turma Leve por Hora	UN	10.414,00
65	Disponibilidade de Turma Pesada por Hora	UN	12.014,00
66	Disponibilidade de Cerimônia Munch, com Ajudantes	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

000620

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

67a	Substituição de lâmpada em passarela ou em local até uma altura de 5m - Lâmpada mista 160W; 220V	UN	3,00
67b	Substituição de lâmpada em passarela (em local) até uma altura de 5m - Lâmpada mista 250W; 220V	UN	3,00
67c	Substituição de lâmpada em passarela ou em local até uma altura de 5m - Lâmpada fluorescente tubular HD 110W	UN	172,00
68a	Substituição de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária à vista - Até 3m de extensão	UN	15,00
70a	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico simples para duas luminárias a 180º	UN	16,00
70c	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico duplo para duas luminárias e dois projetores a 180º	UN	14,00
70d	Substituição de Estrutura decorativa Especial - Com perfil metálico duplo para dois conjuntos de duas luminárias a 180º	UN	5,00
75a	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox niple para 10 jatos	UN	10,00
75b	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox niple para 8 jatos	UN	30,00
75c	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox para jato de água turbulenta	UN	25,00
75d	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox para jato de água livre de 20mm	UN	33,00
75e	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo circular de 1,2 m com niple, suportes e conexões	UN	13,00
75f	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox (esq) de 4 m, com niple para bicas de pulverização	UN	64,00
75g	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Módulo em aço inox com pré-filtro para bomba e niple para bico variável de 20mm/ ou turbulenta	UN	1,00
75h	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Registro de gaveta de bronze de 2"	UN	34,00
75i	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água livre de 20mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5068 (ou equivalente)	UN	12,00
75k	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico água livre de 25mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5071 (ou equivalente)	UN	36,00
75l	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água espumante de 50mm de diâmetro ref Lumitacma F2451508 (ou equivalente)	UN	18,00
75m	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico água livre de 6mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5051 (ou equivalente)	UN	6,00
75n	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico de água pulverizada de 2mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5052 (ou equivalente)	UN	24,00
75o	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico água livre de 10mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5064 (ou equivalente)	UN	2,00
75p	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bico água livre de 12mm de diâmetro ref Lumitacma LI-5082 (ou equivalente)	UN	3,00
75q	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Registro de gaveta de bronze de 5"	UN	45,00
75r	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba superfície Grundfos NK15R - 20L/2216-178	UN	4,00
75s	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba submersível 0,5 cv Grundfos KJ 25D	UN	2,00
75u	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba Superfície PR EDL0360-6-CV	UN	2,00
75v	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Bomba superfície 12 CV Viscosa de Cayro	UN	1,00
75x	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Válvula eletromagnética submersível em corpo de bronze fundido D=2 1/2" com elemento obturador em aço inox de resposta rápida (0,1 seg) ref LI-1050	UN	11,00
75w	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Válvula eletromagnética submersível em corpo de bronze fundido D=2 1/2" com elemento obturador em aço inox de resposta rápida (0,1 seg) ref LI-1055	UN	20,00
75z	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Campana do tanque de compensação com grade de aspiração desmontável	UN	10,00
76a	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Sonda de nível Tipo Siferain F (2100ck	UN	2,00
76b	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Sistema de controle anemométrico digital tipo Lumitacma LI-AE-1400 (ou equivalente)	UN	0,00
76c	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Conjunto de equipamentos de filtração (bomba, pré-filtro, registros e tubulações em PVC)	UN	4,00
76d	Materiais, equipamentos e acessórios hidráulicos para Fonte Luminosa - Conjunto de equipamentos de esterilização por radiação ultravioleta em unidades	UN	12,00
76e	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Unidade em chapa de aço tipo telemecanique de 1200 x 800 x 950	UN	1,00
76f	Materiais, equipamentos e acessórios para quadro de comando e controle de Fonte Luminosa - Conjunto de conectores, bornes, parafusos, chavinha de cobre, antenas, fio e berramento	UN	9,00



000622

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

ENg	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Proteção mecânica / arg. Cimento, Sareia e 3cm Lã acabadamentos de acabamento, quadro 2,00 x 2,00m	UN	2,00
EH	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Substituição de caixa de proteção alta tensões	UN	7,00
EH	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Substituição de tarugo da sala de máquinas	UN	3,00
EH	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Disponibilidade de engenheiro elétrico / eletrônica mecânico sênior para manutenção por hora	H	2.262,00
EH	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Disponibilidade de técnico elétrico / eletrônico 2ª categoria para manutenção por hora	H	3.739,00
EH	Atividades de manutenção de Fontes Luminosas, incluindo materiais - Disponibilidade de ajudante elétrico de manutenção por hora	H	9.854,00

3. MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TUBÉIS, PRACAS E FONTES LUMINOSAS.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS DIVERSOS SISTEMAS QUE COMPÕEM:

FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS PRACA DO CAMPUS GRANDE - 02un

1.0 EQUIPAMENTOS

1.01 - MOTIVOS AQUÁTICOS

- ✓ 01 jato vertical de água livre, 5 m de altura; - Anel de 08 jatos as abóbodas luminosas, 2m de altura e 4 m de alcance; - 6 pinhas de pulverização, 1,5 m de altura

1.02 - ILLUMINAÇÃO

- ✓ 27 projetores subaquáticos com filtro colorido;

1.03 - TRATAMENTO DE ÁGUA

- ✓ Filtro de areia com ataque magnet - esador automático de algas;

1.04 - ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DA ILLUMINAÇÃO

- ✓ Relógio astronômico;
- ✓ Quadras de comando e proteção;

FORTE LUMINOSA ORNAMENTAL NA PRACA DA FRIEZADE - 01un

1.0 EQUIPAMENTOS

1.01 - MOTIVOS AQUÁTICOS

- ✓ 01 jato vertical central com 3,50 m de altura, equipado com sistema orientador e tranquilizador;
- ✓ 01 nover de pulverização de 1,5m de altura;
- ✓ 01 palmeira composta por 30 jatos parabólicos, equipada com sistema orientador e tranquilizador de 2,0 m de altura e 1,20 m de alcance;
- ✓ 01 cúpula, composta por 100 jatos parabólicos de equipado com sistema orientador e tranquilizador de 2,0 m de altura e 2,20 m de alcance;

1.02 - ILLUMINAÇÃO

- ✓ 19 projetores subaquáticos IP-68 com luz de branca;

1.03 - SISTEMA DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA

- ✓ Circuito fechado de água;
- ✓ Filtro de areia para filtragem da água;
- ✓ Limpeza e recuperação de espolho de água;

1.04 - ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DA ILLUMINAÇÃO

- ✓ Quadras de comando e proteção;

FORTE LUMINOSA MULTIMÍDIA ORNAMENTAL NA PRACA BAIXA - 01un

1.0 EQUIPAMENTOS

1.01 - MOTIVOS AQUÁTICOS

- ✓ Circuitos Eletrônicos;
- ✓ Palmeira de 12 jatos parabólicos, 6 m de altura;
- ✓ Anel de 12 jatos verticais, 5 m de altura;
- ✓ 12 pinhas de pulverização, 1,5 m de altura;
- ✓ Circuitos Automáticos (fonte automática);
- ✓ Jato vertical 10 m de altura;
- ✓ Cúpula de 80 jatos parabólicos, 4,5 m de altura e 2 metros alcance;
- ✓ Anel de água pulverizada, 3 m de altura;

1.02 - ILLUMINAÇÃO

000623

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018

22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

- ✓ 90 projetores subaquáticos com lâmpadas cobradas
- LOG - CONTROLE ANEMOMÉTRICO COM TRES PUNTOS DE REFERENCIA
- LOG - SISTEMA DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AGUA
- ✓ Tratamento de água com cloro e aração em atuação manual e dosificação automática da alvejada
- LOG - EQUIPAMENTO DE CONTROLE
- ✓ Computador central para sincronização de todos os elementos.
- LOG - ELEMENTOS SONOROS
- ✓ RIGID de som (alto-falantes sonoras interperie)
- ✓ Amplificador musical eletrônico (programa musical automático)
- ✓ Sistema de iluminação multimídia (programa musical automático)
- ✓ Compactador móvel
- ✓ Amplificadores
- ✓ Equalizadores

**TUNÉIS:**

**TUNEL DA AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES:**

- ✓ Dois túneis, com aproximadamente 200m de extensão cada um com 90 projetores com lâmpada de descarga totalizando 180 pontos;

**TUNEL DA VIA EXPRESSA:**

- ✓ Conjunto de três túneis, com total de 144 projetores com lâmpada de descarga
- TUNEL AMÉRICO SIMÕES:**
- ✓ Com quatro faixas de tráfego, em sentido duplo, sendo duas em cada sentido, com aproximadamente 300m de extensão e 164 projetores em LED.

Os quantitativos acima representam o atendimento de 77.179 pontos, correspondente a 45% do parque de iluminação pública do Município em manutenções de pontos de iluminação pública, relativos a 145.256 solicitações de serviços, rotineiros e emergências, feitas através de sistema informatizado de gerenciamento de obras, operações, manutenções e eventos, voltado exclusivamente para iluminação pública, com emissão e controle de ordens de serviços, no período de 11/04/2014 a 01/04/2018.

O software de gestão de iluminação pública foi desenvolvido pela empresa e instalado no SEMOP.

Todos os serviços executados durante o dia e noite em vias, ruas e demais logradouros públicos foram devidamente sinalizados com cones, bandeiras e procedimentos do órgão de trânsito para trabalhos e interdição de vias públicas.

Todos os materiais retirados tiveram seu descarte, de acordo com normas e leis ambientais.

**4. AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: (Ruas, Avenidas, Praças, Túneis e demais Logradouros):**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
1a) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor de sódio, fechada	un 811,00
1b) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor misto, fechada	un 3,00
1c) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 70W vapor de sódio, aberta	un 720,00
1d) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 1000mm, 100W vapor de sódio, fechada	un 305,00
2a) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 100W vapor de sódio	un 217,00
2b) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor de sódio	un 1235,00
2c) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor de sódio	un 363,00
2d) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 400W vapor de sódio	un 78,00
2e) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 150W vapor metálico	un 2045,00
2f) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 250W vapor metálico	un 1197,00
2g) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, 400W vapor metálico	un 344,00
2h) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, LED de 20 a 75W	un 2,00
2i) Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2000 ou 3000mm, LED de 75 a 150W	un 403,00

000624

2j)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em Braços de 2,00m a 3,00m, LED de 151 a 300W	un	228,00
3b)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 150W vapor de sódio	un	10,00
3c)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 250W vapor de sódio	un	4,00
3d)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor de sódio	un	12,00
3f)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor metálico	un	507,00
3e)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 250W vapor metálico	un	301,00
3h)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, 400W vapor metálico	un	616,00
3i)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 20 a 75W	un	29,00
3j)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 76 a 150W	un	22,00
3k)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste até 15m, LED de 151 a 300W	un	16,00
4d)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 250W vapor metálico	un	3,00
4e)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em topo de poste maior que 15 e até 23m, 400W vapor metálico	un	228,00
5g)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em braço até 14m, 400W vapor metálico	un	3,00
5e)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em braço até 14m, 150W vapor metálico	un	3.787,00
5b)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em braço até 15m, LED de 20 a 75W	un	21,00
5j)	Instalação de Ponta de Iluminação Pública em braço até 14m, LED de 151 a 300W	un	201,00
6c)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 400W vapor de sódio	un	3,00
6d)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 150W vapor metálico	un	47,00
6a)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 250W vapor metálico	un	13,00
6f)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 400W vapor metálico	un	355,00
6g)	Instalação de Projetor em Poste até 15m, 1000W vapor metálico	un	107,00
8e)	Instalação de Projetor em caixa de elevatório no piso, 150W vapor metálico	un	7,00
8g)	Instalação de Projetor em caixa de elevatório no piso, 400W vapor metálico	un	14,00
9a)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 70W vapor metálico	un	9,00
9b)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 150W vapor metálico	un	47,00
9c)	Instalação de luminária decorativa em suporte ou braço até 12m, 250W vapor metálico	un	1,00
10a)	Instalação de projetor IP67 diretamente em tampo no piso para iluminação cênica	un	13,00
11a)	Instalação de arandela/balizador sobre o piso, 70W vapor metálico	un	61,00
11c)	Instalação de arandela/balizador sobre o piso, 150W vapor metálico	un	11,00
12a)	Instalação de miniprojetor em parede/fachada para iluminação cênica, até 5W LED monocromático	un	38,00
13a)	Instalação de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica, 70W vapor metálico	un	22,00
13f)	Instalação de projetor/luminária em parede/fachada para iluminação cênica, 150W vapor metálico	un	34,00
14a)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica grade de proteção de refrator	un	25,00
14b)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica grade anti-choque	un	21,00
14c)	Instalação de acessório para projetores e miniprojetores de iluminação cênica Visira/Limitador de fluxo	un	6,00
15g)	Instalação de projetor linear IP67 para iluminação cênica barra de 60cm 30W LED monocromático	un	62,00
17c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,3/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	m	884,00
17d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	m	1.629,00
17a)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	m	5.501,00
17f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	m	4.193,00
17g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	m	2.914,00
17h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	m	6.228,00
17i)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, diretamente enterrados, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	m	7,00
18a)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 1,5mm <sup>2</sup>	m	150,00
18b)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 2,5mm <sup>2</sup>	m	157,00
18c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	m	353,00
18d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	m	764,00
18e)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	m	4.824,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em: 24/05/2018 e contém 18 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*

000625

18f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	m	8348,00
18g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	m	3.000,00
18h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	m	6.362,00
18i)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	m	188,00
18j)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 70mm <sup>2</sup>	m	66,00
18k)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 0,6/1kV, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 95mm <sup>2</sup>	m	100,00
19a)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 1,5mm <sup>2</sup>	m	1.035,00
19b)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 2,5mm <sup>2</sup>	m	808,00
19c)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 4mm <sup>2</sup>	m	760,00
19d)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 6mm <sup>2</sup>	m	273,00
19f)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	m	3.644,00
19g)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 10mm <sup>2</sup>	m	840,00
19h)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 16mm <sup>2</sup>	m	11.500,00
19i)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 25mm <sup>2</sup>	m	1.089,00
19j)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 35mm <sup>2</sup>	m	750,00
19k)	Instalação de Condutores Isolados para Iluminação Pública, classe 450/750V, em eletroduto ou braço de IP, Cobre # 50mm <sup>2</sup>	m	162,00
20a)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (450/750V)	m	6.587,00
20b)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, tipo plano 3 # 4mm <sup>2</sup> (450/750V)	m	2.202,00
20c)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	3.280,00
20d)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	60,00
20e)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 6mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	280,00
20f)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 2 # 16mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	140,00
20g)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 3 # 2,5mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	6.596,00
20h)	Instalação de Cabo de cobre multiplexado para Iluminação Pública, em eletroduto, poste, braço ou diretamente aplicado em fachadas, circular 3 # 4mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	m	787,00
21a)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 2 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	m	55,00
21b)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 2 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	m	73,00
21c)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 3 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	m	78,00
21d)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, cobre 3 # 35 (35) mm <sup>2</sup>	m	783,00
21e)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 16 (16) mm <sup>2</sup>	m	65.916,00
21f)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 10 (10) mm <sup>2</sup>	m	107,00
21g)	Instalação de Condutores Isolados Multiplexados para Rede de Iluminação Pública, Alumínio 3 # 25 (25) mm <sup>2</sup>	m	6.088,00
22a)	Instalação de haste de arrastamento 2-5/8" x 2m	un	185,00
23a)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1/2"	m	60,00
23b)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 3/4"	m	1.098,00
23c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1"	m	669,00
23d)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 1 1/2"	m	999,00
23e)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 2"	m	2.527,00
23f)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 3"	m	92,00
23g)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC embutido no piso, 4"	m	30,00
24a)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC exposto em Concreto Magro, 1/2"	m	5.799,00
24b)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC exposto em Concreto Magro, 2"	m	4.397,00
24c)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC exposto em Concreto Magro, 3"	m	1.046,00
24d)	Instalação de Metro de Eletroduto de PVC exposto em Concreto Magro, 4"	m	162,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

25a)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1/2"	m	47,00
25b)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 3/4"	m	66,00
25c)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1"	m	124,00
25d)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 1 1/2"	m	163,00
25e)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 2"	m	215,00
25g)	Instalação de Metro de Eletroduto de Ferro Galvanizado aparente, 3"	m	267,00
26a)	Instalação de Metro de Eletroduto Corrugado para Travessias (método não destrutivo), 2"	m	147,00
26b)	Instalação de Metro de Eletroduto Corrugado para Travessias (método não destrutivo), 4"	m	180,00
27a)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 40x40x40cm	un	988,00
27b)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 60x60x60cm	un	4,00
27c)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou Alvenarias no Piso, 60x60x80cm	un	16,00
28a)	Instalação de Caixa de Passagem de Concreto ou metálica no Piso, 20x20x40cm	un	10,00
29b)	Instalação de Poste de Concreto tipo "R", 3m	un	4,00
29c)	Instalação de Poste de Concreto tipo "R", 4m	un	7,00
30a)	Instalação de Poste de Concreto de Condição Reduzida, 9m	un	91,00
30c)	Instalação de Poste de Concreto de Condição Reduzida, 11m	un	5,00
30d)	Instalação de Poste de Concreto de Condição Reduzida, 12m	un	14,00
30e)	Instalação de Poste de Concreto de Condição Reduzida, 14m	un	27,00
31a)	Instalação de Poste de Fibra de vidro tipo de engastar, 12m (altura total), 100kgf	un	10,00
32a)	Pintura de Poste de Concreto, até 11m	un	220,00
33b)	Pintura de Poste de Concreto, de 12m a 14m	un	292,00
33c)	Pintura de Poste de Concreto, Acima de 15	un	615,00
34a)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), até 5m	un	53,00
34b)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), 7m	un	65,00
34c)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto sem flange (engastado no piso), de 9 a 10m	un	119,00
34d)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto com flange (engastado no piso), de 9 a 12m	un	36,00
34h)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto com flange (base), até 8m	un	12,00
34i)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, reto com flange (base), de 9 a 10m	un	1,00
34n)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, curvo simples sem flange (engastado no piso), 9m	un	1,00
34m)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, curvo duplo com flange (base), 8m	un	1,00
34j)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar até 5m, para uma luminária	un	23,00
34k)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar até 5m, para duas luminárias	un	3,00
34s)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar de 7 até 8m, para duas luminárias	un	7,00
34y)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo de engastar de 13 até 14m, para duas luminárias	un	20,00
34z)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base até 5m, para uma luminária	un	1,00
34ee)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 5 até 10m, para duas luminárias	un	2,00
34ff)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	un	2,00
34ii)	Instalação de Poste de aço tipo cônico, decorativo com base de 13 até 14m, para duas luminárias	un	8,00
35a)	Instalação de Quadro de Medição, sem TC's	un	48,00
35c)	Instalação de Quadro de Medição para medição eletrônico	un	2,00
36a)	Instalação de Quadro de Comando e Proteção, composto de um disjuntor geral de até 100A, dois disjuntores de saída de até 100A e espaço reserva para dois contatos tripolares de saída de até 100A e dois temporizadores.	un	87,00
36b)	Instalação de Quadro de Comando e Proteção, composto de um disjuntor geral de até 100A, quatro disjuntores de saída de até 100A e espaço reserva para quatro contatos tripolares de saída de até 100A e quatro temporizadores.	un	7,00
37a)	Construção de Muro de alvenaria 100x200x20cm, com placa de proteção em concreto e acabamento semelhante ao do local de construção	un	55,00
38a)	Instalação de Relé Fotoelétrico, Relé Fotoelétrico convencional	un	242,00
38b)	Instalação de Relé Ópticoelétrico, relé fotoelétrico	un	122,00
39a)	Instalação de Conectores em Rede Area Isolada	un	3.039,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

000627

40a) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, até 50A, bipolar, 10kA	un	88,00
40b) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, até 50A, tripolar, 10kA	un	88,00
40c) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 60 a 100A, bipolar, 10kA	un	51,00
40d) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 60 a 100A, tripolar, 10kA	un	44,00
40e) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, de 125 a 250A, tripolar, 20kA	un	8,00
40f) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Programador, horário semanal com reserva de marcha de 100A	un	55,00
40h) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, ACI 20A	un	8,00
40i) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, ACI 40A	un	48,00
40j) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, ACI 60A	un	54,00
40k) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, ACI 100A	un	10,00
40l) Instalação de Disjuntores Termomagnéticos/elementos de comando, Contator magnético tripolar, ACI 160A	un	1,00
41a) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 3/4"	un	9,00
41b) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1"	un	3,00
41c) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1 1/4"	un	3,00
41d) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 1 1/2"	un	95,00
41e) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 2"	un	42,00
41f) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 3"	un	5,00
41g) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Ø 4"	un	38,00
41h) Instalação de Caixa de Passagem ou Condulete ou Elbow de Alumínio Fundido em Rede de Eletrodutos Aparente, Caixa de passagem vedada, ø=105mm	un	7,00
42) Retirada de Metro de Rede Aérea (3F+N)	m	847,60
43) Retirada de Luminária em Braço de 1000mm	un	7346,00
44) Retirada de Luminária em Braço de 2000 ou 3000mm	un	5185,00
45a) Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, Luminária	cf	799,00
45b) Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 2 Luminárias por poste	cf	11,00
45c) Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 4 ou mais Luminárias por poste	cf	23,00
45d) Retirada de Luminária em Topo de Poste de até 15m, 23m, 1 Luminária	cf	867,00
45e) Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 2 Luminárias por poste	cf	6,00
45f) Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 3 Luminárias por poste	cf	1,00
45g) Retirada de Luminária em Topo de Poste de 18 até 23m, 4 Luminárias por poste	cf	4,00
45h) Retirada de Luminária em Topo de Poste de 16 até 23m, 5 Luminárias por poste	cf	14,00
47a) Retirada de Poste, de 11m de comprimento	un	77,00
47b) Retirada de Poste, de 12 até 15m de comprimento	un	38,00
47c) Retirada de Poste, de 18 até 25m de comprimento	un	15,00
48) Confecção de base de concreto armado para poste, 15 mpa, embutido no piso	m²	15,00
49a) Instalação de Braço Metálico Decorativo Especial, até 3m de extensão	un	55,00
49b) Instalação de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária à poste, até 3m de extensão	un	4,00
50b) Instalação de Peça Metálica Decorativa Especial para sustentação de luminária à poste, Acima de 3m de extensão	un	3,00
51a) Instalação de estrutura decorativa especial com perfil metálico simples para duas luminárias a 180	un	6,00
51c) Instalação de estrutura decorativa especial com perfil metálico duplo luminárias e três projetores a 180	un	11,00
52) Instalação de estrutura decorativa especial do Plano de Iluminação Pública conforme padrão definido pela SEMOP	un	626,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11

Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

Os quantitativos acima representam a modernização, instalação e cadastro de 20172 pontos de iluminação pública no período de 01/04/2014 a 11/11/2018 em diversos bairros e logradouros de Salvador, correspondem a 45% do parque de Iluminação Pública do Município, o equivalente a 77.179 pontos. Todos os serviços executados, durante o dia e a noite, em vias públicas e demais logradouros públicos foram devidamente sinalizados conforme normas e procedimentos do órgão de trânsito para trabalhos e interdição de vias públicas. Todos os materiais retirados tiveram seu descarte, de acordo com normas e leis ambientais.


000628

**5. GRANDES OBRAS:**

Demais outras neste período foram executadas as seguintes obras:

1. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Afrânio Peixoto, numa extensão de 7,5 km, onde foram fornecidas e instaladas 236 luminárias de LED de 275 W (23800 lumens) equipadas com sistema de telegestão.
2. Obra de modernização da iluminação pública do Canal de Bata Botaca, no bairro do Brejo, numa extensão de 1,6 km, onde foram fornecidos e instalados 1400 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 43 postes metálicos de 12 metros de altura e 88 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 250W. Foram implantados 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T) padrão Coelba.
3. Obra de modernização da iluminação pública da Barra, numa extensão de 1,9 km, onde foram fornecidos e instalados 1600 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 87 postes metálicos, 58 luminárias viárias com lâmpadas a vapor metálico de 400W e 16 luminárias de LED de 75W (3200 lumens), 51 LED de 275W (23700 lumens), 38 LED de 262 W (28200 lumens), e 30 LED de 60W (3300 lumens) equipadas com sistema de telegestão.
4. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Luis Viana (Av. Paralela), numa extensão de 11,3 km, onde foram substituídas 958 luminárias com lâmpadas vapor de sódio de 400 W por 484 Luminárias de LED de 805W (26200 lumens) equipadas com sistema de telegestão e fornecidos e instalados 242 postes metálicos com altura de 15 metros.
5. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de São Tomé de Paripá, numa extensão de 12 km, onde foram fornecidas e instaladas 82 Luminárias de LED de 306 W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 102 projetoras com lâmpada vapor metálico de 1000W, 8 postes metálicos com altura de 12 metros e realizado serviços de pintura em 80 postes, 700 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento a 80 metros de travessia de pista pela método não destrutivo, foram fornecidos e instalados na Praça 28 luminárias de LED de 150W (16700 lumens) equipadas com sistema de telegestão e 16 postes metálicos. Foram implantados 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T) padrão Coelba.
6. Obra de modernização da iluminação pública da Orla de Taboão, numa extensão de 1,4 km, onde foram fornecidas e instaladas 4 Luminárias de LED de 306W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 58 projetoras com lâmpada vapor metálico de 1000W, 23 postes metálicos com 12 metros de altura, 02 quadros de proteção e comando, 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), no padrão de concessionária de energia, sistema de aterramento e 900m de rede elétrica subterrânea trifásica. Foram fornecidos e instalados na Praça 28 luminárias de LED de 150W (16700 lumens) equipadas com sistema de telegestão e 13 postes metálicos.
7. Obra de modernização da iluminação pública da Orla da de Ribeira, numa extensão de 1,1 km, onde foram fornecidos e instalados 74 Luminárias de LED de 306 W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 18 projetoras com lâmpada vapor metálico de 1000W, 52 projetoras com lâmpada vapor metálico de 400W, 18 postes metálicos com 12 metros de altura, 03 quadros de proteção e comando, 03 quadros de medição padrão Coelba trifásico (3F+N+T), sistema de aterramento e 900 metros de rede elétrica subterrânea trifásica. Foram fornecidos e instalados na Praça 28 luminárias de decolorizadas de 150 W de vapor metálico e 01 postes de metálicos.
8. Obra de modernização da iluminação pública do Arraial Luiz Maria, no bairro da Galésia, numa extensão de 560 m, onde foram fornecidos e instalados 24 luminárias de LED de 306W (33400 lumens) equipadas com sistema de telegestão, 480 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 13 postes metálicos com 14 metros de altura, 01 quadro de proteção e comando e 01 quadro de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia.
9. Obra de modernização da iluminação do Terminal Américo Simões, conforme norma NBR 5181 do ABNT, numa extensão de 300 m, pista dupla, onde foram instaladas 164 projetoras de LED de 100 W (16763 lumens), equipamentos de telegestão e proteção e sistema de aterramento.
10. Obra de requalificação da Praça do Leme 2 de Julho no bairro do Centro, onde foram fornecidos e instalados: 03 Luminárias de 150W de vapor metálico, 15 Luminárias de 250W de vapor metálico, 4 Projatoras de 400W de vapor metálico, 27 Luminárias de LED de 75W, 8 Luminárias de LED de 15W.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Handwritten signature or initials.

Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

000629

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 91922  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

- 14. Projetores de LED de 5W, 100 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 8 postes metálicos com 6 metros de altura, totalizando 126 pontos de iluminação instalados.
- 11. Obra de implantação da iluminação da área externa das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Santa Inácio e Beixa do Tubo, onde foram fornecidos e instalados: 68 luminárias de 150 W de vapor metálico, 702 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 02 postes metálicos de 7 metros, 15 postes metálicos de 9 metros, 02 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia.
- 12. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Graça Leães, no bairro de Brotas, numa extensão de 1,4 Km, onde foram fornecidos e instalados: 89 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 31 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W, 3 projetores com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 360 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 27 postes metálicos com 14 metros de altura, totalizando 128 pontos de iluminação instalados.
- 13. Obra de modernização da iluminação pública da Praça da Bíblia, no bairro de Brotas, onde foram fornecidos e instalados: 22 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 4 luminárias viárias com lâmpadas de vapor metálico de 250W, 7 projetores com lâmpadas de vapor metálico de 400W, 32 luminárias decorativas com lâmpada de vapor metálico de 150W, 600 m de rede elétrica subterrânea trifásica, sistema de aterramento, 25 postes metálicos com 14 metros de altura, 9 postes metálicos com 9 metros de altura, 32 postes metálicos com 5 metros de altura, 03 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 66 pontos de iluminação instalados.
- 14. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida General San Martín, numa extensão de 1,3 Km, onde foram fornecidos e instalados: 163 luminárias viárias de LED de 174W (20.814 lumens), 32 luminárias viárias de LED de 306W (33400 lumens), pintura de 44 postes e instalação de 02 quadros de proteção e comando e 02 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 215 pontos de iluminação instalados.
- 15. Obra de modernização da iluminação pública de Avenida Barrus Nais, numa extensão de 1,5 Km, onde foram fornecidos e instalados: 4 luminárias viárias de LED de 100W (12000 lumens), 121 luminárias viárias de LED de 306W (33400 lumens), pintura de 54 postes metálicos de 14 metros de altura, instalação de 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 129 pontos de iluminação instalados.
- 16. Obra de modernização da iluminação pública da Ligeira BR-374 ao Espírito, no bairro de Dom Jua, numa extensão de 1,1 Km, onde foram fornecidos e instalados: 65 luminárias viárias de LED de 306W (33400 lumens), pintura de 45 postes de concreto de 14 metros de altura, 400 metros de rede elétrica subterrânea, 1200 metros de rede aérea multilixada, trifásica, instalação de 03 quadros de proteção e comando e 03 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 68 pontos de iluminação instalados.
- 17. Obra de modernização da iluminação pública da Praça dos Jandazeiros, no bairro de Bonfim, onde foram fornecidos e instalados: 81 luminárias viárias de LED de 50W (23.700 lumens), 14 luminárias viárias de LED de 120W (13.300 lumens), 4 projetores de LED de 240W (21600 lumens), 20 luminárias decorativas de LED de 59W (6600 lumens), instalação de 14 postes metálicos decorativos com 11 metros de altura, 20 postes decorativos de 6 metros de altura, 1020 metros de rede elétrica subterrânea, bifásica, instalação de 01 quadro de proteção e comando e 01 quadro de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 74 pontos de iluminação instalados.
- 18. Obra de modernização da iluminação pública da Avenida Almeida Brandão, no bairro de Plataneira, onde foram fornecidos e instalados: 170 luminárias viárias de LED de 100W (10000 lumens), 28 postes de concreto de 9 metros, 14 postes metálicos de 9 metros de altura, 25 postes decorativos de 6 metros de altura, 300 metros de rede elétrica subterrânea trifásica, instalação de 03 quadros de proteção e comando e 07 quadros de medição trifásico (3F+N+T), padrão concessionária de energia, totalizando 73 pontos de iluminação instalados.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

000630

**CARNAVAL, NATAL E FESTAS POPULARES:**

**NATAL:** Serviços de engenharia: projeto, montagem, instalação, operação, manutenção, segurança, locação e desmontagem de materiais e equipamentos de iluminação natalina em diversos bairros de Salvador com os seguintes quantitativos:

**NATAL 2014:**

- Figuras decorativas com desenhos natalinos, confeccionadas em LED e estruturas metálicas, num total de 412 peças instaladas;
- Contorno de tronco de árvores com lâmpadas de LED e corda luminosa de LED num total de 53 árvores decoradas;
- Árvore de Natal com 6 metros de altura, confeccionada com LED e estruturas metálicas, num total de 10 peças instaladas;

**CARNAVAL:** Serviços de engenharia: projeto, montagem, instalação, operação, manutenção, segurança, locação e desmontagem de materiais e equipamentos de iluminação complementar para o Carnaval no circuito Centro a circuito dos Bairros da cidade do Salvador/BA, com os seguintes quantitativos:

**CARNAVAL 2015:**

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 178 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 339 un
- Luminárias tipo "low bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1369 un
- Cordão de luz com lâmpadas incandescentes: 32.400 metros
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un
- Poste metálico para montagem das luminárias: 240 un
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 7800 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 22 un
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de cordões de luz: 330 un

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 88 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 208 un
- Luminárias tipo "low bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 703 un
- Cordão de luz com lâmpadas incandescentes: 1.600 metros
- Chave de proteção para palco: 03 un
- Aterramento dos palcos da Plataforma, Periperi e Liberdade.

**CARNAVAL 2016:**

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 228 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1369 un
- Luminárias tipo "low bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1278 un
- Poste 12 metros de altura útil para montagem de projetores: 20 un
- Poste metálico para montagem das luminárias: 240 un
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 8200 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 50 un

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un
- Luminárias tipo "low bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 108 un
- Chave de proteção para palco: 03 un
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

**CARNAVAL 2017:**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

000631

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Seta de Sete Anos, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 238 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1343 un
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 1276 un
- Poste 12 metros de altura 001 para montagem de projetores: 03 un
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 3800 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 50 un

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 108 un
- Grade de proteção para palco: 03 un
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

**CARNAVAL 2013:**

**Circuito Centro:** Que envolve toda área do Campo Grande, Av. Seta de Sete Anos, Av. Carlos Gomes, Praça Castro Alves, Pelourinho e demais vias de acesso ao circuito.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 241 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 1500 un
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 977 un
- Poste 12 metros de altura 001 para montagem de projetores: 20 un
- Poste metálicos para montagem das luminárias: 240 un
- Rede aérea secundária para os circuitos de projetores e luminárias: 9800 metros
- Painéis de proteção e manobra para os circuitos de luminárias e projetores: 50 un

**Circuito Bairros:** Que envolve os bairros do Comércio, Liberdade, Cuzuru, Plataforma, Periperi, Santo Antônio e as Ilhas.

- Projetor com lâmpada vapor metálica de 1000 W: 36 un
- Projetor com lâmpada vapor metálica de 400 W: 210 un
- Luminárias tipo "low-bay" com lâmpada vapor metálica de 250 W: 108 un
- Grade de proteção para palco: 03 un
- Aterramento dos palcos de Plataforma, Periperi e Liberdade.

**7. POPULAÇÃO, ÁREA E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATO:**

Aprox. 1.178.000 pessoas em 106,04 km<sup>2</sup>  
Aprox. 77.179 pontos de Iluminação Pública.

**8. VALOR DO CONTRATO:**

Local: SALVADOR - BA  
Valor: R\$ 47.247.384,00 (Quarenta e Sete Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Trazentos e Oitenta e Quatro Reais e 00 Centavos)

**9. NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO:**

Dirigido / Supervisado

**III. ATIVIDADE TÉCNICA DESENVOLVIDA:**

Execução

**II. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas

000632

Eng. Eletricista Marcelo Mendes de Carvalho  
Registro: 050673819-9

Eng. Eletricista Mario Nazar Santos Cardoso  
Registro: 050673829-6

Eng. Eletricista Tiendorte da Carmo Bazzler  
Registro: 050666054-8


Os serviços foram realizados dentro do prazo contratual e com boa qualidade, sendo respeitadas todas as especificações, as normas técnicas e de segurança.

SALVADOR - BAHIA de ABRIL de 2018.




**RONALDO PEREIRA ANDRADE**  
Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnica em Eletrotécnica  
CREA-BA 050392038-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18058/2018, emitida em 24/05/2018



Certidão nº 18058/2018  
22/08/2018, 12:11  
Chave de Impressão: 9192Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2018 e contém 18 folhas





04.375.003/0001-60

Empregador: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Rua da Indústria, Lot. G. Rurais Pres. Vargas

CGC/MF: 261.106.16/17 - PIS/PAL

Rua: CEP: 41.230-090

Município: SALVADOR - BA

Esp. do estabelecimento: P. Serviços de Segurança

Cargo: Engenheira - Elettricista

CBO nº: 2914

Data admissão: 29 de Junho de 2011

Registro nº: 1.1.04 - Fís./Ficha: 31

Remuneração especificada: R\$ 6.000,00 #  
(Seis mil reais) por mês

Ass. do empregador ou a cargo c/test. ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Data saída: de 19

Ass. do empregador ou a cargo c/test.

Com. Dispensa CD Nº:

Empregador: 000634

CGC/MF:

Rua Nº:

Município Est.:

Esp. do estabelecimento:

Cargo: CBO nº:

Data admissão de de 19

Registro nº: Fís./Ficha:

Remuneração especificada:

Ass. do empregador ou a cargo c/test.

Data saída de de 19


Ass. do empregador ou a cargo c/test.

Com. Dispensa CD Nº:

Av. Octávio Mangabeira, 6929  
Multishóp 201A - Barra do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3072-6016

STABELECIONATO DE NOTAS  
SALVADOR

**AUTENTICACAO**  
Confere com o original que me foi apresentado  
Doutor  
Salvador, 19 de Julho de 2019.  
Em Test. da Variable RAFAEL  
SOBRAL MURICY, ESCRIVENTE, Setor  
1597 AB987603-D-Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: www.tbojus.br/autenticidade



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Assinatura do empregador

Aumentado em 01/01/12 Para R\$ 6.000,00

Na função de Engenheira

CBO 2914 per motivo de Realização de Curso

*[Handwritten signature]*

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

000635

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 6.540,00  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 6.998,40  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 7.418,71  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA


Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 7.802,17  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 9.381,00  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 9.848,89  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 10.322,17  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA

Aumentado em 01/01/13 Para R\$ 10.796,03  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
LUMITECH CONSTRUTORA LTDA



Av. Octávio Mangabeira, 6929  
MultiSHOP - 201A - Boas do Rio  
Salvador - BA - Fone: (71) 3012-6016



AUTENTICAÇÃO

Conferi com o original que me foi apresentado.  
Em Tecl. da Vere. de RAFAEL  
SOBRAL MURRY - ESCRIVENTE, Sala  
1597, AB997623 - Valor: R\$ 5,00  
Consulte em: www.tba.jus.br/autenticidade/



ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

31

Aumentado em 01/03/2019 Para R\$ 9.882,22  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/03/2019 Para R\$ 10.074,73  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/03/2019 Para R\$ ...  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/03/2019 Para R\$ ...  
Na função de A. ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em ... Para R\$ ...  
Na função de ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em ... Para R\$ ...  
Na função de ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em ... Para R\$ ...  
Na função de ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

Aumentado em ... Para R\$ ...  
Na função de ...  
CBO ... por motivo de ...  
Assinatura do empregador

